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1. งานบ่อน้ําบาดาล



อัตราราคางานต่อหน่วย

ลําดบั ประเภทงาน/รายการอัตราราคางาน ลักษณะงาน หน่วย 25.00 - 26.00 - 27.00 - 28.00 - 29.00 - 30.00 - 31.00 - 32.00 - 33.00 - 34.00 - 35.00 - 36.00 - 37.00 - 38.00 - 39.00 - 40.00 - หมายเหตุ
ที่ 25.99 26.99 27.99 28.99 29.99 30.99 31.99 32.99 33.99 34.99 35.99 36.99 37.99 38.99 39.99 40.99
1 งานบ่อน้ําบาดาล

1.1 งานขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล -โครงสร้างงาน
1.1.1 ความลึกบ่อ 42.50 เมตร มีองค์ประกอบ

1.1.1.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  4  นิ้ว ของค่าตอบแทน
(1) ท่อ PVC. ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ดําเนินการเอง บาท/บ่อ 58,300 58,800 59,400 59,900 60,400 61,000 61,500 62,000 62,600 63,100 63,700 64,200 64,700 65,300 65,800 66,300 ค่าใช้สอย

(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5-42.5 เมตร) บาท/เมตร 1,370 1,380 1,400 1,410 1,420 1,430 1,450 1,460 1,470 1,490 1,500 1,510 1,520 1,540 1,550 1,560 และค่าวัสดุด้วย
จ้างเหมา บาท/บ่อ 62,700 63,400 64,200 64,900 65,600 66,300 67,000 67,800 68,500 69,200 69,900 70,600 71,300 72,100 72,800 73,500

บาท/เมตร 1,480 1,490 1,510 1,530 1,540 1,560 1,580 1,590 1,610 1,630 1,640 1,660 1,680 1,700 1,710 1,730
(2) ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 ดําเนินการเอง บาท/บ่อ 74,900 75,500 76,000 76,500 77,100 77,600 78,200 78,700 79,200 79,800 80,300 80,900 81,400 81,900 82,500 83,000

(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5-42.5 เมตร) บาท/เมตร 1,760 1,780 1,790 1,800 1,810 1,830 1,840 1,850 1,860 1,880 1,890 1,900 1,920 1,930 1,940 1,950
จ้างเหมา บาท/บ่อ 85,000 85,700 86,400 87,100 87,900 88,600 89,300 90,000 90,700 91,400 92,200 92,900 93,600 94,300 95,000 95,800

 บาท/เมตร 2,000 2,020 2,030 2,050 2,070 2,080 2,100 2,120 2,130 2,150 2,170 2,190 2,200 2,220 2,240 2,250
(3) ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 ประเภท 4 ดําเนินการเอง บาท/บ่อ 87,700 88,200 88,800 89,300 89,800 90,400 90,900 91,400 92,000 92,500 93,100 93,600 94,100 94,700 95,200 95,800

(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5-42.5 เมตร) บาท/เมตร 2,060 2,080 2,090 2,100 2,110 2,130 2,140 2,150 2,160 2,180 2,190 2,200 2,220 2,230 2,240 2,250
จ้างเหมา บาท/บ่อ 102,000 102,700 103,500 104,200 104,900 105,600 106,300 107,000 107,800 108,500 109,200 109,900 110,600 111,400 112,100 112,800

บาท/เมตร 2,400 2,420 2,430 2,450 2,470 2,480 2,500 2,520 2,540 2,550 2,570 2,590 2,600 2,620 2,640 2,650
1.1.1.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว

(1) ท่อ PVC. ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ดําเนินการเอง บาท/บ่อ 74,800      75,400      75,900      76,500      77,100      77,600      78,200      78,800      79,300      79,900      80,500      81,000      81,600      82,200      82,700      83,300      
(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5-42.5 เมตร) บาท/เมตร 1,760        1,770        1,790        1,800        1,810        1,830        1,840        1,850        1,870        1,880        1,890        1,910        1,920        1,930        1,950        1,960        

จ้างเหมา บาท/บ่อ 84,800      85,600      86,300      87,100      87,800      88,600      89,300      90,100      90,900      91,600      92,400      93,100      93,900      94,600      95,400      96,100      
บาท/เมตร 2,000        2,010        2,030        2,050        2,070        2,080        2,100        2,120        2,140        2,160        2,170        2,190        2,210        2,230        2,240        2,260        

(2) ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 ดําเนินการเอง บาท/บ่อ 93,100      93,600      94,200      94,800      95,300      95,900      96,500      97,000      97,600      98,200      98,700      99,300      99,900      100,400    101,000    101,600    
(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5-42.5 เมตร) บาท/เมตร 2,190        2,200        2,220        2,230        2,240        2,260        2,270        2,280        2,300        2,310        2,320        2,340        2,350        2,360        2,380        2,390        

จ้างเหมา บาท/บ่อ 109,200    110,000    110,700    111,500    112,200    113,000    113,800    114,500    115,300    116,000    116,800    117,500    118,300    119,000    119,800    120,600    
บาท/เมตร 2,570        2,590        2,610        2,620        2,640        2,660        2,680        2,690        2,710        2,730        2,750        2,770        2,780        2,800        2,820        2,840        

(3) ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 ประเภท 4 ดําเนินการเอง บาท/บ่อ 120,600 121,200 121,700 122,300 122,900 123,400 124,000 124,500 125,100 125,700 126,200 126,800 127,400 127,900 128,500 129,100
(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5-42.5 เมตร) บาท/เมตร 2,840 2,850 2,860 2,880 2,890 2,900 2,920 2,930 2,940 2,960 2,970 2,980 3,000 3,010 3,020 3,040

จ้างเหมา บาท/บ่อ 146,000 146,800 147,500 148,300 149,000 149,800 150,500 151,300 152,000 152,800 153,600 154,300 155,100 155,800 156,600 157,300
บาท/เมตร 3,440 3,450 3,470 3,490 3,510 3,520 3,540 3,560 3,580 3,600 3,610 3,630 3,650 3,670 3,680 3,700

1.1.2 ความลึกบ่อ 100 เมตร
1.1.2.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  4  นิ้ว

(1) ท่อ PVC. ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ดําเนินการเอง บาท/บ่อ 123,000    124,100    125,300    126,500    127,600    128,800    130,000    131,100    132,300    133,500    134,600    135,800    137,000    138,100    139,300    140,500    
(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร) บาท/เมตร 1,230        1,240        1,250        1,260        1,280        1,290        1,300        1,310        1,320        1,330        1,350        1,360        1,370        1,380        1,390        1,400        

จ้างเหมา บาท/บ่อ 144,500    146,100    147,600    149,200    150,800    152,300    153,900    155,400    157,000    158,600    160,100    161,700    163,200    164,800    166,300    167,900    
บาท/เมตร 1,450        1,460        1,480        1,490        1,510        1,520        1,540        1,550        1,570        1,590        1,600        1,620        1,630        1,650        1,660        1,680        

ระดับราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)

1



อัตราราคางานต่อหน่วย

ลําดบั ประเภทงาน/รายการอัตราราคางาน ลักษณะงาน หน่วย 25.00 - 26.00 - 27.00 - 28.00 - 29.00 - 30.00 - 31.00 - 32.00 - 33.00 - 34.00 - 35.00 - 36.00 - 37.00 - 38.00 - 39.00 - 40.00 - หมายเหตุ
ที่ 25.99 26.99 27.99 28.99 29.99 30.99 31.99 32.99 33.99 34.99 35.99 36.99 37.99 38.99 39.99 40.99

ระดับราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)

(2) ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 ดําเนินการเอง บาท/บ่อ 160,500    161,700    162,800    164,000    165,200    166,300    167,500    168,700    169,800    171,000    172,200    173,300    174,500    175,700    176,800    178,000    
(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร) บาท/เมตร 1,600        1,620        1,630        1,640        1,650        1,660        1,670        1,690        1,700        1,710        1,720        1,730        1,740        1,760        1,770        1,780        

จ้างเหมา บาท/บ่อ 194,700    196,200    197,800    199,300    200,900    202,500    204,000    205,600    207,100    208,700    210,200    211,800    213,400    214,900    216,500    218,000    
บาท/เมตร 1,950        1,960        1,980        1,990        2,010        2,020        2,040        2,060        2,070        2,090        2,100        2,120        2,130        2,150        2,160        2,180        

1.1.2.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว
(1) ท่อ  PVC. ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ดําเนินการเอง บาท/บ่อ 170,700    172,000    173,400    174,700    176,000    177,300    178,600    179,900    181,200    182,500    183,800    185,100    186,400    187,700    189,000    190,300    

(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร) บาท/เมตร 1,710        1,720        1,730        1,750        1,760        1,770        1,790        1,800        1,810        1,820        1,840        1,850        1,860        1,880        1,890        1,900        
จ้างเหมา บาท/บ่อ 206,500    208,200    210,000    211,700    213,400    215,200    216,900    218,700    220,400    222,100    223,900    225,600    227,400    229,100    230,800    232,600    

บาท/เมตร 2,060        2,080        2,100        2,120        2,130        2,150        2,170        2,190        2,200        2,220        2,240        2,260        2,270        2,290        2,310        2,330        
(2) ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 ดําเนินการเอง บาท/บ่อ 212,900    214,200    215,500    216,800    218,100    219,400    220,700    222,000    223,300    224,600    225,900    227,200    228,500    229,800    231,100    232,400    

(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร) บาท/เมตร 2,130        2,140        2,150        2,170        2,180        2,190        2,210        2,220        2,230        2,250        2,260        2,270        2,280        2,300        2,310        2,320        
จ้างเหมา บาท/บ่อ 262,800    264,500    266,300    268,000    269,700    271,500    273,200    275,000    276,700    278,400    280,200    281,900    283,700    285,400    287,100    288,900    

บาท/เมตร 2,630        2,650        2,660        2,680        2,700        2,710        2,730        2,750        2,770        2,780        2,800        2,820        2,840        2,850        2,870        2,890        
(3) ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 ประเภท 4 ดําเนินการเอง บาท/บ่อ 276,500    277,800    279,100    280,400    281,700    283,000    284,300    285,600    286,900    288,300    289,600    290,900    292,200    293,500    294,800    296,100    

(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร) บาท/เมตร 2,770        2,780        2,790        2,800        2,820        2,830        2,840        2,860        2,870        2,880        2,900        2,910        2,920        2,930        2,950        2,960        
จ้างเหมา บาท/บ่อ 347,900    349,600    351,300    353,100    354,800    356,600    358,300    360,000    361,800    363,500    365,300    367,000    368,700    370,500    372,200    374,000    

บาท/เมตร 3,480        3,500        3,510        3,530        3,550        3,570        3,580        3,600        3,620        3,640        3,650        3,670        3,690        3,700        3,720        3,740        
1.1.3 ความลึกบ่อ 200 เมตร

1.1.3.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  4  นิ้ว
(1) ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 ดําเนินการเอง บาท/บ่อ 352,800    355,600    358,500    361,300    364,100    367,000    369,800    372,700    375,500    378,300    381,200    384,000    386,800    389,700    392,500    395,400    

(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 100.1-200 เมตร) บาท/เมตร 1,760        1,780        1,790        1,810        1,820        1,830        1,850        1,860        1,880        1,890        1,910        1,920        1,930        1,950        1,960        1,980        
จ้างเหมา บาท/บ่อ 438,500    442,300    446,100    449,900    453,700    457,500    461,300    465,000    468,800    472,600    476,400    480,200    484,000    487,800    491,600    495,400    

บาท/เมตร 2,190        2,210        2,230        2,250        2,270        2,290        2,310        2,330        2,340        2,360        2,380        2,400        2,420        2,440        2,460        2,480        
1.1.3.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว

(1) ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 ดําเนินการเอง บาท/บ่อ 452,300    455,600    458,800    462,000    465,200    468,500    471,700    474,900    478,100    481,400    484,600    487,800    491,000    494,300    497,500    500,700    
(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 100.1-200 เมตร) บาท/เมตร 2,260        2,280        2,290        2,310        2,330        2,340        2,360        2,370        2,390        2,410        2,420        2,440        2,460        2,470        2,490        2,500        

จ้างเหมา บาท/บ่อ 571,500    575,900    580,200    584,500    588,800    593,100    597,400    601,700    606,000    610,300    614,600    619,000    623,300    627,600    631,900    636,200    
บาท/เมตร 2,860        2,880        2,900        2,920        2,940        2,970        2,990        3,010        3,030        3,050        3,070        3,090        3,120        3,140        3,160        3,180        

(2) ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 ประเภท 4 ดําเนินการเอง บาท/บ่อ 579,700    582,900    586,100    589,300    592,600    595,800    599,000    602,200    605,500    608,700    611,900    615,100    618,400    621,600    624,800    628,000    
(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 100.1-200 เมตร) บาท/เมตร 2,900        2,910        2,930        2,950        2,960        2,980        3,000        3,010        3,030        3,040        3,060        3,080        3,090        3,110        3,120        3,140        

จ้างเหมา บาท/บ่อ 741,700    746,000    750,300    754,700    759,000    763,300    767,600    771,900    776,200    780,500    784,800    789,100    793,400    797,700    802,100    806,400    
บาท/เมตร 3,710        3,730        3,750        3,770        3,790        3,820        3,840        3,860        3,880        3,900        3,920        3,950        3,970        3,990        4,010        4,030        

2



อัตราราคางานต่อหน่วย

ลําดบั ประเภทงาน/รายการอัตราราคางาน ลักษณะงาน หน่วย 25.00 - 26.00 - 27.00 - 28.00 - 29.00 - 30.00 - 31.00 - 32.00 - 33.00 - 34.00 - 35.00 - 36.00 - 37.00 - 38.00 - 39.00 - 40.00 - หมายเหตุ
ที่ 25.99 26.99 27.99 28.99 29.99 30.99 31.99 32.99 33.99 34.99 35.99 36.99 37.99 38.99 39.99 40.99

ระดับราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)

1.1.4 ความลึกบ่อ 300 เมตร
1.1.4.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว

(1) ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 ดําเนินการเอง บาท/บ่อ 717,900    723,800    729,800    735,800    741,800    747,700    753,700    759,700    765,600    771,600    777,600    783,600    789,500    795,500    801,500    807,500    
(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 200.1-300 เมตร) บาท/เมตร 2,390        2,410        2,430        2,450        2,470        2,490        2,510        2,530        2,550        2,570        2,590        2,610        2,630        2,650        2,670        2,690        

จ้างเหมา บาท/บ่อ 909,300    917,300    925,300    933,300    941,300    949,200    957,200    965,200    973,200    981,200    989,200    997,100    1,005,100  1,013,100  1,021,100  1,029,100  
บาท/เมตร 3,030        3,060        3,080        3,110        3,140        3,160        3,190        3,220        3,240        3,270        3,300        3,320        3,350        3,380        3,400        3,430        

(2) ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 ประเภท 4 ดําเนินการเอง บาท/บ่อ 906,900    912,800    918,800    924,800    930,800    936,700    942,700    948,700    954,600    960,600    966,600    972,600    978,500    984,500    990,500    996,400    
(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 200.1-300 เมตร) บาท/เมตร 3,020        3,040        3,060        3,080        3,100        3,120        3,140        3,160        3,180        3,200        3,220        3,240        3,260        3,280        3,300        3,320        

จ้างเหมา บาท/บ่อ 1,161,900  1,169,900  1,177,900  1,185,900  1,193,900  1,201,800  1,209,800  1,217,800  1,225,800  1,233,800  1,241,800  1,249,700  1,257,700  1,265,700  1,273,700  1,281,700  
บาท/เมตร 3,870        3,900        3,930        3,950        3,980        4,010        4,030        4,060        4,090        4,110        4,140        4,170        4,190        4,220        4,250        4,270        

หมายเหตุ งานขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล
1. ท่อประเภทต่างๆ มีคุณลักษณะแตกต่างกันตามความเหมาะสมของการใช้งาน ดังนี้ 2. คุณภาพแหล่งน้ําบาดาลจําแนกรายภาค รายจังหวัด (ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ได้ดังนี้

 - ท่อ PVC. ชั้นคุณภาพ 13.5 มอก.17-2532 เหมาะสมในกรณีที่มีชั้นน้ําจืด ทั้งมีและไม่มีชั้นน้ําเค็มแทรกสลับ ภาคเหนือ
    และความลึกไม่เกิน 100 เมตร  - คุณภาพน้ําจืด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร ตาก
 - ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 เหมาะสมในกรณีที่มีชั้นน้ําจืด และไม่มีชั้นน้ําเค็มแทรกสลับ  - คุณภาพน้ําจืด มีน้ําเค็มแทรกสลับชั้นน้ําจืด ได้แก่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร
 - ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 ประเภท 4 เหมาะสมในกรณีที่มีชั้นน้ําจืด และมีชั้นน้ําเค็มแทรกสลับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 - คุณภาพน้ําจืด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม หนองบัวลําภู เลย นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ
   ภาคกลาง

 - คุณภาพน้ําจืด ได้แก่ กาญจนบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี
 - คุณภาพน้ําจืด มีน้ําเค็มแทรกสลับชั้นน้ําจืด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อ่างทอง สระบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร
ภาคตะวันออก
 - คุณภาพน้ําจืด ได้แก่ สระแก้ว
 - คุณภาพน้ําจืด มีน้ําเค็มแทรกสลับชั้นน้ําจืด ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง
ภาคใต้
 - คุณภาพน้ําจืด ได้แก่ ยะลา
 - คุณภาพน้ําจืด มีน้ําเค็มแทรกสลับชั้นน้ําจืด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร พังงา กระบี่ ระนอง ภูเก็ต ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง สงขลา สตูล
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อัตราราคางานต่อหน่วย
(งานดําเนินการเอง)

ลําดับ ประเภทงาน/รายการอัตราราคางาน หน่วย 25.00 - 26.00 - 27.00 - 28.00 - 29.00 - 30.00 - 31.00 - 32.00 - 33.00 - 34.00 - 35.00 - 36.00 - 37.00 - 38.00 - 39.00 - 40.00 - หมายเหตุ
ที่ 25.99 26.99 27.99 28.99 29.99 30.99 31.99 32.99 33.99 34.99 35.99 36.99 37.99 38.99 39.99 40.99

1.2 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ํา 
(Submersible Pump)
1.2.1 มอเตอร์ขนาด 0.5 แรงม้า 220 V.AC บาท/ชุด 28,500      28,500      28,500      28,500      28,500      28,500      28,500      28,500      28,500      28,500      28,500      28,500      28,500      28,500      28,500      28,500      
1.2.2 มอเตอร์ขนาด 1.0 แรงม้า 220 V.AC บาท/ชุด 37,200      37,200      37,200      37,200      37,200      37,200      37,200      37,200      37,200      37,200      37,200      37,200      37,200      37,200      37,200      37,200      
1.2.3 มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.AC บาท/ชุด 40,700      40,700      40,700      40,700      40,700      40,700      40,700      40,700      40,700      40,700      40,700      40,700      40,700      40,700      40,700      40,700      
1.2.4 มอเตอร์ขนาด 2.0 แรงม้า 220 V.AC บาท/ชุด 48,600      48,600      48,600      48,600      48,600      48,600      48,600      48,600      48,600      48,600      48,600      48,600      48,600      48,600      48,600      48,600      
1.2.5 มอเตอร์ขนาด 3.0 แรงม้า 220 V.AC บาท/ชุด 65,500      65,500      65,500      65,500      65,500      65,500      65,500      65,500      65,500      65,500      65,500      65,500      65,500      65,500      65,500      65,500      
1.2.6 มอเตอร์ขนาด 3.0 แรงม้า 380 V.AC บาท/ชุด 60,500      60,500      60,500      60,500      60,500      60,500      60,500      60,500      60,500      60,500      60,500      60,500      60,500      60,500      60,500      60,500      

1.3 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบมือโยก  (Hand Pump) บาท/ชุด 14,000      14,000      14,000      14,000      14,000      14,000      14,000      14,000      14,000      14,000      14,000      14,000      14,000      14,000      14,000      14,000      
สําหรับบ่อน้ําบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-6 นิ้ว

1.4 งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ําบาดาล 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-6 นิ้ว
1.4.1 ฝาปิดปากบ่อชนิดเหล็ก บาท/ชุด 2,880        2,880        2,880        2,880        2,880        2,880        2,880        2,880        2,880        2,880        2,880        2,880        2,880        2,880        2,880        2,880        
1.4.2 ฝาปิดปากบ่อชนิด PVC บาท/ชุด 3,100        3,100        3,100        3,100        3,100        3,100        3,100        3,100        3,100        3,100        3,100        3,100        3,100        3,100        3,100        3,100        

1.5 งานเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ําบาดาล บาท/บ่อ 7,590        7,730        7,870        8,010        8,150        8,300        8,440        8,580        8,720        8,870        9,010        9,150        9,290        9,430        9,580        9,720        -โครงสร้างงาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-6 นิ้ว ที่มีอายุเกิน 5 ปี มีองค์ประกอบของ

ค่าใช้สอยและค่าวัสดุด้วย

1.6 งานสํารวจ ทดสอบและวิเคราะห์น้ําบาดาล -โครงสร้างงาน
1.6.1 งานสํารวจรังวัดระดับบ่อน้ําบาดาล บาท/บ่อ 1,440        1,450        1,460        1,470        1,480        1,500        1,510        1,520        1,530        1,540        1,560        1,570        1,580        1,590        1,600        1,620        มีองค์ประกอบของ
1.6.2 งานสํารวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทาน บาท/จุด 1,550        1,560        1,570        1,580        1,590        1,610        1,620        1,630        1,640        1,650        1,670        1,680        1,690        1,700        1,710        1,730        ค่าจ้างชั่วคราว 

ทางไฟฟ้า (Resistivity Survey Method) ค่าตอบแทน 
1.6.3 งานตรวจสอบชั้นน้ําบาดาลโดยวิธีหยั่งธรณี บาท/บ่อ 3,740        3,770        3,800        3,830        3,860        3,890        3,920        3,950        3,980        4,010        4,040        4,070        4,100        4,130        4,160        4,190        ค่าใช้สอย และ

หลุมเจาะ (Electric Logger) ค่าวัสดุด้วย
1.6.4 งานทดสอบปริมาณน้ําบาดาลแบบระยะยาว บาท/บ่อ 33,400      34,000      34,600      35,200      35,800      36,400      37,000      37,600      38,200      38,800      39,400      40,000      40,600      41,200      41,800      42,400      

75 ชั่วโมง  (Long Term  Pumping Test 75 hr.)
1.6.5 งานทดสอบปริมาณน้ําบาดาลแบบปกติ10 ชั่วโมง บาท/บ่อ 8,200        8,300        8,400        8,600        8,700        8,800        9,000        9,100        9,200        9,400        9,500        9,600        9,800        9,900        10,000      10,200      

(Pumping Test 10 hr.)
1.6.6 งานตรวจวัดระดับน้ําบาดาล (Recorder) บาท/บ่อ/ครั้ง 650          650          660          670          680          690          690          700          710          720          730          730          740          750          760          770          
1.6.7 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ําบาดาล บาท/ตัวอย่าง 1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        
1.6.8 งานตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลด้วยกล้องโทรทัศน์ บาท/บ่อ 3,970        4,000        4,030        4,060        4,090        4,120        4,150        4,180        4,210        4,240        4,270        4,300        4,330        4,360        4,390        4,420        

วงจรปิด  (TV.-Borehole)

ระดับราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)
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2. งานปลูกป่า



อัตราราคางานต่อหน่วย
(งานดําเนินการเอง)

ลําดับ หน่วย หมายเหตุ
ที่ ดําเนินการเอง จ้างเหมา
2 งานปลูกป่า  -โครงสร้างงาน

2.1 งานปลูกป่า บาท/ไร่ 3,800.00 -  มีองค์ประกอบของ

2.2 งานปลูกป่าใช้สอย บาท/ไร่ 5,000.00 -  ค่าจ้างชั่วคราว  

2.3 งานปลูกป่าเพ่ือการวิจัย บาท/ไร่ 5,200.00 -  ค่าใช้สอย และ

2.4 งานปลูกป่าชายเลน บาท/ไร่ 6,200.00 -  ค่าวัสดุด้วย

2.5 งานปลูกเสริมและปรับปรุงสภาพป่าชายเลน บาท/ไร่ 3,400.00 -  

2.6 งานจัดทําแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน บาท/ไร่ 2,690.00 -  

2.7 งานบํารุงป่า (อายุ 2-6 ปี) บาท/ไร่ 1,000.00 -  

2.8 งานบํารุงป่า (อายุ 7-10 ปี) บาท/ไร่ 480.00 -  

2.9 งานบํารุงป่าใช้สอย บาท/ไร่ 900.00 -  

2.10 งานบํารุงป่าเพ่ือการวิจัย บาท/ไร่ 1,000.00 -  

2.11 งานบํารุงป่าชายเลน บาท/ไร่ 1,100.00 -  

2.12 งานบํารุงแปลงปลูกเสริมและปรับปรุง บาท/ไร่ 640.00 -  

สภาพป่าชายเลน

2.13 งานบํารุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน บาท/ไร่ 770.00 -  

2.14 งานจัดทําเขตพิทักษ์ป่าชายเลน รักษ์สัตว์น้ํา บาท/ไร่ 400.00 -  

2.15 งานเพาะชํากล้าไม้ บาท/กล้า 2.79 -  

2.16 งานเพาะชํากล้าไม้ด้วยถาดและเพาะชํา บาท/กล้า 2.00 -  

ระบบรากลอย

2.17 งานจัดทํากล้าไม้ขนาดใหญ่ (กล้าไม้ปีที่ 2) บาท/กล้า 7.40 -  

2.18 งานก่อสร้างแนวกันไฟ บาท/กม. 5,000.00 -  

2.19 งานจัดสร้างแปลงผลิตเมล็ดไม้ในพ้ืนที่ บาท/ไร่ 1,270.00 -  

สวนป่าธรรมชาติ

2.20 งานจัดสร้างแปลงผลิตเมล็ดไม้ในพ้ืนที่สวนป่าของรัฐ บาท/ไร่ 1,500.00 -  

2.21 งานบํารุงรักษาแปลงผลิตเมล็ดไม้ในพ้ืนที่สวนป่าของรัฐ บาท/ไร่ 570.00 -  

2.22 งานปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ํา บาท/ไร่ 970.00 -  

2.23 งานบํารุงรักษาระบบนิเวศน์ต้นน้ํา (2-6 ปี) บาท/ไร่ 660.00

2.24 งานบํารุงรักษาระบบนิเวศน์ต้นน้ํา (7-10 ปี) บาท/ไร่ 450.00 -  

2.25 งานปลูกสร้างสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า บาท/ไร่ 4,490.00 -  

2.26 งานปลูกสร้างสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า (อายุ 2-6 ปี) บาท/ไร่ 1,000.00 -  

2.27 งานบํารุงป่าเสริมธรรมชาติ (7-10 ปี) บาท/ไร่ 260.00 -  

ประเภทงาน/รายการอัตราราคางาน ราคางานต่อหน่วย
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               3. งานพัฒนาการเกษตรที่สูง
               4. งานวิทยาการธรณี



อัตราราคางานต่อหน่วย
(งานดําเนินการเอง)

ลําดับ ประเภทงาน/รายการอัตราราคางาน หน่วย 25.00 - 26.00 - 27.00 - 28.00 - 29.00 - 30.00 - 31.00 - 32.00 - 33.00 - 34.00 - 35.00 - 36.00 - 37.00 - 38.00 - 39.00 - 40.00 - หมายเหตุ
ที่ 25.99 26.99 27.99 28.99 29.99 30.99 31.99 32.99 33.99 34.99 35.99 36.99 37.99 38.99 39.99 40.99
3 งานพัฒนาการเกษตรที่สูง

3.1 งานบุกเบิกพื้นที่และจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําด้วยเครื่องจักรกล บาท/ไร่ 5,800 5,810 5,820 5,820 5,830 5,840 5,850 5,860 5,870 5,870 5,880 5,890 5,900 5,910 5,920 5,920 -โครงสร้างงาน
3.2 งานบุกเบิกพื้นที่และจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําด้วยแรงคน บาท/ไร่ 8,160 8,160 8,170 8,170 8,170 8,170 8,180 8,180 8,180 8,180 8,190 8,190 8,190 8,200 8,200 8,200 มีองค์ประกอบของ
3.3 งานก่อสร้างระบบส่งน้ําชลประทาน บาท/กม. 1,240,590 1,241,100 1,241,620 1,242,130 1,242,640 1,243,150 1,243,660 1,244,170 1,244,680 1,245,190 1,245,700 1,246,210 1,246,720 1,247,230 1,247,750 1,248,260 ค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอย

3.4 งานก่อสร้างเส้นทางลําเลียง บาท/กม. 122,270 122,440 122,610 122,780 122,950 123,120 123,290 123,450 123,620 123,790 123,960 124,130 124,300 124,470 124,630 124,800 และค่าวัสดุด้วย
             

4 งานวิทยาการธรณี
4.1 งานสํารวจธรณีวิทยา -โครงสร้างงาน

(1) ค่าขนย้ายต่อคัน มีองค์ประกอบของ
- ระยะทางไป-กลับ ไม่เกิน 200  กิโลเมตร บาท/เที่ยว 5,180        5,220        5,260        5,300        5,340        5,380        5,420        5,460        5,500        5,540        5,580        5,620        5,660        5,700        5,740        5,780        ค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอย

- ระยะทางไป-กลับ  มากกว่า 200-500 กิโลเมตร บาท/เที่ยว 8,050        8,120        8,190        8,260        8,330        8,400        8,470        8,540        8,610        8,680        8,750        8,890        8,840        8,960        9,030        9,100        และค่าวัสดุด้วย
- ระยะทางไป-กลับ  มากกว่า 500-1,000 กิโลเมตร บาท/เที่ยว 12,360       12,510      12,660      12,810      12,960      13,110      13,260      13,410      13,560      13,710      13,860      14,160      14,160      14,310      14,460      14,610      
- ระยะทางไป-กลับ มากกว่า  1,000  กิโลเมตร บาท/เที่ยว 17,820       18,020      18,220      18,420      18,620      18,820      19,020      19,220      19,420      19,620      19,820      20,220      20,220      20,420      20,620      20,820      

(2) งานเจาะสํารวจหินมุมดิ่งบนบก
ความลึก 0.00-20.00 เมตร
- งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm-very firm) บาท/เมตร 5,570        5,580        5,590        5,600        5,610        5,620        5,630        5,640        5,650        5,660        5,670        5,670        5,690        5,690        5,700        5,710        
- งานเจาะหินแข็ง (Firm) บาท/เมตร 3,640        3,640        3,650        3,660        3,670        3,670        3,680        3,690        3,700        3,700        3,710        3,720        3,730        3,730        3,740        3,750        
- งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm-medium soft) บาท/เมตร 2,730        2,740        2,740        2,750        2,760        2,770        2,770        2,780        2,790        2,790        2,800        2,810        2,820        2,820        2,830        2,840        
ความลึก 20.00-30.00 เมตร
- งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm-very firm) บาท/เมตร 6,127        6,138        6,149        6,160        6,171        6,182        6,193        6,204        6,215        6,226        6,237        6,237        6,259        6,259        6,270        6,281        
- งานเจาะหินแข็ง (Firm) บาท/เมตร 4,004        4,004        4,015        4,026        4,037        4,037        4,048        4,059        4,070        4,070        4,081        4,092        4,103        4,103        4,114        4,125        
- งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm-medium soft) บาท/เมตร 3,003        3,014        3,014        3,025        3,036        3,047        3,047        3,058        3,069        3,069        3,080        3,091        3,102        3,102        3,113        3,124        
ความลึก 30.00-40.00 เมตร
- งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm-very firm) บาท/เมตร 6,684        6,696        6,708        6,720        6,732        6,744        6,756        6,768        6,780        6,792        6,804        6,804        6,828        6,828        6,840        6,852        
- งานเจาะหินแข็ง (Firm) บาท/เมตร 4,368        4,368        4,380        4,392        4,404        4,404        4,416        4,428        4,440        4,440        4,452        4,464        4,476        4,476        4,488        4,500        
- งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm-medium soft) บาท/เมตร 3,276        3,288        3,288        3,300        3,312        3,324        3,324        3,336        3,348        3,348        3,360        3,372        3,384        3,384        3,396        3,408        
ความลึก 40.00-50.00 เมตร
- งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm-very firm) บาท/เมตร 7,241        7,254        7,267        7,280        7,293        7,306        7,319        7,332        7,345        7,358        7,371        7,371        7,397        7,397        7,410        7,423        
- งานเจาะหินแข็ง (Firm) บาท/เมตร 4,732        4,732        4,745        4,758        4,771        4,771        4,784        4,797        4,810        4,810        4,823        4,836        4,849        4,849        4,862        4,875        
- งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm-medium soft) บาท/เมตร 3,549        3,562        3,562        3,575        3,588        3,601        3,601        3,614        3,627        3,627        3,640        3,653        3,666        3,666        3,679        3,692        

ระดับราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)
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อัตราราคางานต่อหน่วย
(งานดําเนินการเอง)

ลําดับ ประเภทงาน/รายการอัตราราคางาน หน่วย 25.00 - 26.00 - 27.00 - 28.00 - 29.00 - 30.00 - 31.00 - 32.00 - 33.00 - 34.00 - 35.00 - 36.00 - 37.00 - 38.00 - 39.00 - 40.00 - หมายเหตุ
ที่ 25.99 26.99 27.99 28.99 29.99 30.99 31.99 32.99 33.99 34.99 35.99 36.99 37.99 38.99 39.99 40.99

ระดับราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)

(3) งานเจาะสํารวจหินมุมดิ่งในน้ํา
ความลึก 0.00-20.00 เมตร
- งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm-very firm) บาท/เมตร 6,330        6,350        6,360        6,380        6,390        6,410        6,420        6,440        6,450        6,470        6,480        6,490        6,500        6,520        6,540        6,550        
- งานเจาะหินแข็ง (Firm) บาท/เมตร 4,240        4,340        4,350        4,360        4,370        4,380        4,400        4,410        4,430        4,430        4,440        4,450        4,470        4,480        4,490        4,500        
- งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm-medium soft) บาท/เมตร 3,330        3,430        3,440        3,450        3,470        3,480        3,490        3,500        3,510        3,520        3,530        3,550        3,560        3,570        3,580        3,590        
ความลึก 20.00-30.00 เมตร
- งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm-very firm) บาท/เมตร 6,963        6,985        6,996        7,018        7,029        7,051        7,062        7,084        7,095        7,117        7,128        7,139        7,150        7,172        7,194        7,205        
- งานเจาะหินแข็ง (Firm) บาท/เมตร 4,664        4,774        4,785        4,796        4,807        4,818        4,840        4,851        4,873        4,873        4,884        4,895        4,917        4,928        4,939        4,950        
- งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm-medium soft) บาท/เมตร 3,663        3,773        3,784        3,795        3,817        3,828        3,839        3,850        3,861        3,872        3,883        3,905        3,916        3,927        3,938        3,949        
ความลึก 30.00-40.00 เมตร
- งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm-very firm) บาท/เมตร 7,596        7,620        7,632        7,656        7,668        7,692        7,704        7,728        7,740        7,764        7,776        7,788        7,800        7,824        7,848        7,860        
- งานเจาะหินแข็ง (Firm) บาท/เมตร 5,088        5,208        5,220        5,232        5,244        5,256        5,280        5,292        5,316        5,316        5,328        5,340        5,364        5,376        5,388        5,400        
- งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm-medium soft) บาท/เมตร 3,996        4,116        4,128        4,140        4,164        4,176        4,188        4,200        4,212        4,224        4,236        4,260        4,272        4,284        4,296        4,308        
ความลึก 40.00-50.00 เมตร
- งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm-very firm) บาท/เมตร 8,229        8,255        8,268        8,294        8,307        8,333        8,346        8,372        8,385        8,411        8,424        8,437        8,450        8,476        8,502        8,515        
- งานเจาะหินแข็ง (Firm) บาท/เมตร 5,512        5,642        5,655        5,668        5,681        5,694        5,720        5,733        5,759        5,759        5,772        5,785        5,811        5,824        5,837        5,850        
- งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm-medium soft) บาท/เมตร 4,329        4,459        4,472        4,485        4,511        4,524        4,537        4,550        4,563        4,576        4,589        4,615        4,628        4,641        4,654        4,667        

(4) งานเจาะสํารวจหินมุมเอียงบนบก
ความลึก 0.00-20.00 เมตร
- งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm-very firm) บาท/เมตร 6,330        6,350        6,360        6,380        6,390        6,410        6,420        6,440        6,450        6,470        6,480        6,490        6,510        6,520        6,540        6,550        
- งานเจาะหินแข็ง (Firm) บาท/เมตร 4,020        4,030        4,040        4,050        4,060        4,070        4,080        4,090        4,100        4,110        4,120        4,130        4,140        4,150        4,160        4,170        
- งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm-medium soft) บาท/เมตร 3,110        3,120        3,130        3,140        3,150        3,160        3,170        3,180        3,190        3,200        3,210        3,220        3,230        3,240        3,250        3,260        
ความลึก 20.00-30.00 เมตร
- งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm-very firm) บาท/เมตร 6,963        6,985        6,996        7,018        7,029        7,051        7,062        7,084        7,095        7,117        7,128        7,139        7,161        7,172        7,194        7,205        
- งานเจาะหินแข็ง (Firm) บาท/เมตร 4,422        4,433        4,444        4,455        4,466        4,477        4,488        4,499        4,510        4,521        4,532        4,543        4,554        4,565        4,576        4,587        
- งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm-medium soft) บาท/เมตร 3,421        3,432        3,443        3,454        3,465        3,476        3,487        3,498        3,509        3,520        3,531        3,542        3,553        3,564        3,575        3,586        
ความลึก 30.00-40.00 เมตร
- งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm-very firm) บาท/เมตร 7,596        7,620        7,632        7,656        7,668        7,692        7,704        7,728        7,740        7,764        7,776        7,788        7,812        7,824        7,848        7,860        
- งานเจาะหินแข็ง (Firm) บาท/เมตร 4,824        4,836        4,848        4,860        4,872        4,884        4,896        4,908        4,920        4,932        4,944        4,956        4,968        4,980        4,992        5,004        
- งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm-medium soft) บาท/เมตร 3,732        3,744        3,756        3,768        3,780        3,792        3,804        3,816        3,828        3,840        3,852        3,864        3,876        3,888        3,900        3,912        
ความลึก 40.00-50.00 เมตร
- งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm-very firm) บาท/เมตร 8,229        8,255        8,268        8,294        8,307        8,333        8,346        8,372        8,385        8,411        8,424        8,437        8,463        8,476        8,502        8,515        
- งานเจาะหินแข็ง (Firm) บาท/เมตร 5,226        5,239        5,252        5,265        5,278        5,291        5,304        5,317        5,330        5,343        5,356        5,369        5,382        5,395        5,408        5,421        
- งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm-medium soft) บาท/เมตร 4,043        4,056        4,069        4,082        4,095        4,108        4,121        4,134        4,147        4,160        4,173        4,186        4,199        4,212        4,225        4,238        
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อัตราราคางานต่อหน่วย
(งานดําเนินการเอง)

ลําดับ ประเภทงาน/รายการอัตราราคางาน หน่วย 25.00 - 26.00 - 27.00 - 28.00 - 29.00 - 30.00 - 31.00 - 32.00 - 33.00 - 34.00 - 35.00 - 36.00 - 37.00 - 38.00 - 39.00 - 40.00 - หมายเหตุ
ที่ 25.99 26.99 27.99 28.99 29.99 30.99 31.99 32.99 33.99 34.99 35.99 36.99 37.99 38.99 39.99 40.99

ระดับราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)

(5) งานเจาะสํารวจหินมุมเอียงในน้ํา
ความลึก 0.00-20.00 เมตร
- งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm-very firm) บาท/เมตร 6,330        6,350        6,360        6,380        6,390        6,400        6,420        6,430        6,450        6,460        6,470        6,490        6,500        6,520        6,530        6,550        
- งานเจาะหินแข็ง (Firm) บาท/เมตร 4,130        4,140        4,150        4,160        4,170        4,180        4,190        4,200        4,210        4,220        4,230        4,290        4,250        4,260        4,270        4,280        
- งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm-medium soft) บาท/เมตร 3,220        3,230        3,240        3,250        3,260        3,270        3,280        3,290        3,300        3,310        3,320        3,330        3,340        3,350        3,360        3,370        
ความลึก 20.00-30.00 เมตร
- งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm-very firm) บาท/เมตร 6,963        6,985        6,996        7,018        7,029        7,040        7,062        7,073        7,095        7,106        7,117        7,139        7,150        7,172        7,183        7,205        
- งานเจาะหินแข็ง (Firm) บาท/เมตร 4,543        4,554        4,565        4,576        4,587        4,598        4,609        4,620        4,631        4,642        4,653        4,719        4,675        4,686        4,697        4,708        
- งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm-medium soft) บาท/เมตร 3,542        3,553        3,564        3,575        3,586        3,597        3,608        3,619        3,630        3,641        3,652        3,663        3,674        3,685        3,696        3,707        
ความลึก 30.00-40.00 เมตร
- งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm-very firm) บาท/เมตร 7,596        7,620        7,632        7,656        7,668        7,680        7,704        7,716        7,740        7,752        7,764        7,788        7,800        7,824        7,836        7,860        
- งานเจาะหินแข็ง (Firm) บาท/เมตร 4,956        4,968        4,980        4,992        5,004        5,016        5,028        5,040        5,052        5,064        5,076        5,148        5,100        5,112        5,124        5,136        
- งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm-medium soft) บาท/เมตร 3,864        3,876        3,888        3,900        3,912        3,924        3,936        3,948        3,960        3,972        3,984        3,996        4,008        4,020        4,032        4,044        
ความลึก 40.00-50.00 เมตร
- งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm-very firm) บาท/เมตร 8,229        8,255        8,268        8,294        8,307        8,320        8,346        8,359        8,385        8,398        8,411        8,437        8,450        8,476        8,489        8,515        
- งานเจาะหินแข็ง (Firm) บาท/เมตร 5,369        5,382        5,395        5,408        5,421        5,434        5,447        5,460        5,473        5,486        5,499        5,577        5,525        5,538        5,551        5,564        
- งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm-medium soft) บาท/เมตร 4,186        4,199        4,212        4,225        4,238        4,251        4,264        4,277        4,290        4,303        4,316        4,329        4,342        4,355        4,368        4,381        

(6) งาน Percolation test มุมดิ่ง บาท/ครั้ง 1,690        1,700        1,710        1,730        1,740        1,750        1,760        1,770        1,780        1,790        1,810        1,820        1,830        1,840        1,850        1,860        
(7) งาน Percolation test มุมเอียง บาท/ครั้ง 2,070        2,080        2,100        2,110        2,130        2,140        2,160        2,170        2,190        2,200        2,220        2,230        2,250        2,260        2,280        2,290        
(8) งานสํารวจแผนที่ธรณีวิทยา (มาตราส่วน1:50,000 ) บาท/ตร.กม. 2,720        2,740        2,760        2,780        2,810        2,830        2,850        2,870        2,890        2,920        2,940        2,960        2,980        3,010        3,030        3,050        
(9) งานนั่งร้านเจาะในน้ํา ขนาด 4.5  เมตร บาท/ชุด 5,830        5,830        5,830        5,830        5,830        5,830        5,830        5,830        5,830        5,830        5,830        5,830        5,830        5,830        5,830        5,830        

4.2 งานสํารวจปฐพีกลศาสตร์ -โครงสร้างงาน
(1) งานเจาะสํารวจดินและงานตอกทดลอง มีองค์ประกอบของ

-  ความลึก 0.00-20.00 เมตร บาท/เมตร 1,780        1,790        1,800        1,810        1,820        1,830        1,840        1,850        1,860        1,870        1,880        1,890        1,900        1,910        1,920        1,930        ค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอย

-  ความลึก 20.00-30.00 เมตร บาท/เมตร 1,958        1,969        1,980        1,991        2,002        2,013        2,024        2,035        2,046        2,057        2,068        2,079        2,090        2,101        2,112        2,123        และค่าวัสดุด้วย
-  ความลึก 30.00-40.00 เมตร บาท/เมตร 2,136        2,148        2,160        2,172        2,184        2,196        2,208        2,220        2,232        2,244        2,256        2,268        2,280        2,292        2,304        2,316        

(2) งานเจาะสํารวจดินด้วยสว่าน (Auger) บาท/เมตร 400           400           400           400           400           400           400           400           400           400           400           400           400           400           400           400           
(3) งานขุดบ่อสํารวจดินขนาด 1.50x1.50 ม. ลึก 4.50 ม. บาท/บ่อ 8,280        8,280        8,280        8,280        8,280        8,280        8,280        8,280        8,280        8,280        8,280        8,280        8,280        8,280        8,280        8,280        
(4) งานเจาะสํารวจดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 

-  ความลึก 0.00-20.00 เมตร บาท/เมตร 1,470        1,480        1,490        1,500        1,510        1,520        1,530        1,540        1,550        1,560        1,570        1,580        1,590        1,600        1,610        1,630        
-  ความลึก 20.00-30.00 เมตร บาท/เมตร 1,617        1,628        1,639        1,650        1,661        1,672        1,683        1,694        1,705        1,716        1,727        1,738        1,749        1,760        1,771        1,793        
-  ความลึก 30.00-40.00 เมตร บาท/เมตร 1,764        1,776        1,788        1,800        1,812        1,824        1,836        1,848        1,860        1,872        1,884        1,896        1,908        1,920        1,932        1,956        

(5) งานเก็บตัวอย่างดินแบบคงสภาพ บาท/เมตร 480           480           480           480           480           490           490           490           490           490           490           490           490           500           500           500           

8



อัตราราคางานต่อหน่วย
(งานดําเนินการเอง)

ลําดับ ประเภทงาน/รายการอัตราราคางาน หน่วย 25.00 - 26.00 - 27.00 - 28.00 - 29.00 - 30.00 - 31.00 - 32.00 - 33.00 - 34.00 - 35.00 - 36.00 - 37.00 - 38.00 - 39.00 - 40.00 - หมายเหตุ
ที่ 25.99 26.99 27.99 28.99 29.99 30.99 31.99 32.99 33.99 34.99 35.99 36.99 37.99 38.99 39.99 40.99

ระดับราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)

(6) งานทดลองการรั่วซึมของน้ําผ่านดินในสนาม บาท/หลุม 13,120       13,120      13,130      13,140      13,140      13,150      13,160      13,160      13,170      13,180      13,180      13,190      13,200      13,200      13,210      13,210      
Field Permeability Test (E19)

(7) งานเจาะสํารวจดินแบบ Dutch Cone Penetration Test บาท/เมตร 570           600           600           600           600           600           610           610           610           610           610           610           610           620           620           620           
(8) งานเก็บตัวอย่างดินคงสภาพแบบลูกเต๋า บาท/ตัวอย่าง 1,090        1,100        1,110        1,110        1,120        1,120        1,130        1,130        1,140        1,140        1,150        1,160        1,160        1,170        1,170        1,180        
(9) งานเจาะสํารวจหาความแน่นของดินในสนาม บาท/เมตร 340           340           340           340           340           340           340           340           340           340           340           340           340           340           340           340           

4.3 งานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน -โครงสร้างงาน
1) งานฝังท่อกรุเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม บาท/เมตร 520           520           530           530           530           540           540           550           550           560           560           560           570           570           580           580           มีองค์ประกอบของ

(Grout Pipe Installation) ค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอย

2) งานเจาะ Consolidation  Grout Hole และ Blanket Grout Hole และค่าวัสดุด้วย
2.1) งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm-very firm rock) บาท/เมตร 530           530           540           550           550           560           570           570           580           590           600           600           610           620           620           630           
2.2) งานเจาะหินแข็ง (Firm-Fairy firm rock) บาท/เมตร 460           470           480           480           490           490           500           510           510           520           520           530           540           540           550           560           

3) งานเจาะ Curtain Grout Hole 
3.1) งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm-very firm rock) 

- ความลึก 0.00-15.00 เมตร บาท/เมตร 2,050        2,070        2,080        2,100        2,110        2,120        2,140        2,150        2,170        2,180        2,200        2,210        2,220        2,240        2,250        2,270        
- ความลึก 15.00-30.00 เมตร บาท/เมตร 2,320        2,330        2,350        2,370        2,380        2,400        2,410        2,430        2,450        2,460        2,480        2,490        2,510        2,520        2,540        2,560        
- ความลึก 30.00-45.00 เมตร บาท/เมตร 2,700        2,710        2,730        2,750        2,770        2,790        2,800        2,820        2,840        2,860        2,880        2,900        2,910        2,930        2,950        2,970        
- ความลึก 45.00-60.00 เมตร บาท/เมตร 3,120        3,150        3,170        3,190        3,210        3,230        3,250        3,270        3,290        3,310        3,330        3,360        3,380        3,400        3,420        3,440        

3.2) งานเจาะหินแข็ง (Firm,Fairy firm,Medium,Soft rock)
- ความลึก 0.00-15.00 เมตร บาท/เมตร 1,440        1,450        1,460        1,470        1,480        1,490        1,500        1,510        1,520        1,530        1,540        1,560        1,570        1,580        1,590        1,600        
- ความลึก 15.00-30.00 เมตร บาท/เมตร 1,690        1,710        1,720        1,730        1,740        1,760        1,770        1,780        1,790        1,810        1,820        1,830        1,840        1,860        1,870        1,880        

 - ความลึก 30.00-45.00 เมตร บาท/เมตร 1,900        1,920        1,930        1,940        1,960        1,970        1,990        2,000        2,020        2,030        2,040        2,060        2,070        2,090        2,100        2,110        
- ความลึก 45.00-60.00 เมตร บาท/เมตร 2,170        2,190        2,200        2,220        2,240        2,250        2,270        2,280        2,300        2,320        2,330        2,350        2,360        2,380        2,390        2,410        

4) งานเจาะปูนซ้ํา Redrilling Grout Hole บาท/เมตร 590           590           600           600           610           610           610           620           620           630           630           640           640           640           650           650           
5) งานทดสอบการรั่วซึมของน้ํา แบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1) งานทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง บาท/ครั้ง 1,690        1,700        1,710        1,730        1,740        1,750        1,760        1,770        1,780        1,790        1,810        1,820        1,830        1,840        1,850        1,860        
5.2) งานทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง บาท/ครั้ง 2,070        2,080        2,100        2,110        2,130        2,140        2,160        2,170        2,190        2,200        2,220        2,230        2,250        2,260        2,280        2,290        

6) งานทดลองอัดฉีดน้ําก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1) งานทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียง ไม่เกิน 15 องศา บาท/ครั้ง 1,040        1,040        1,050        1,060        1,070        1,080        1,090        1,090        1,100        1,110        1,120        1,130        1,140        1,140        1,150        1,160        
6.2) งานทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียง เกินกว่า 15 องศา บาท/ครั้ง 1,240        1,250        1,260        1,270        1,280        1,290        1,300        1,310        1,320        1,330        1,340        1,350        1,360        1,370        1,380        1,400        

7) งานดําเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)
7.1) งานอัดฉีดปูนซีเมนต์  (Cement Grouting) บาท/ถุง 420           420           430           440           450           450           460           470           480           480           490           500           510           510           520           530           
7.2) งานอัดฉีดโคลนผง  (Bentonite Grouting) บาท/กก. 8              9              9              9              9              9              9              9              10            10            10            10            10            10            10            11            
7.3) งานอัดฉีดทรายละเอียด  (Silt or fine sand Grouting) บาท/ตัน 3,700        3,770        3,840        3,910        3,970        4,040        4,110        4,180        4,240        4,310        4,380        4,450        4,510        4,580        4,650        4,720        
7.4) งานอัดฉีดสารเคมี  (Chemical Grouting) บาท/ลิตร 4              4              4              4              5              5              5              5              5              5              5              5              5              5              5              5              
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อัตราราคางานต่อหน่วย
(งานดําเนินการเอง)

ลําดับ ประเภทงาน/รายการอัตราราคางาน หน่วย 25.00 - 26.00 - 27.00 - 28.00 - 29.00 - 30.00 - 31.00 - 32.00 - 33.00 - 34.00 - 35.00 - 36.00 - 37.00 - 38.00 - 39.00 - 40.00 - หมายเหตุ
ที่ 25.99 26.99 27.99 28.99 29.99 30.99 31.99 32.99 33.99 34.99 35.99 36.99 37.99 38.99 39.99 40.99

ระดับราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)

8) งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)
ความลึก 0.00-20.00 เมตร
- งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm-very firm) บาท/เมตร 5,570        5,580        5,590        5,600        5,610        5,620        5,630        5,640        5,650        5,660        5,670        5,670        5,690        5,690        5,700        5,710        
- งานเจาะหินแข็ง (Firm) บาท/เมตร 3,640        3,640        3,650        3,660        3,670        3,670        3,680        3,690        3,700        3,700        3,710        3,720        3,730        3,730        3,740        3,750        
- งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm-medium soft) บาท/เมตร 2,730        2,740        2,740        2,750        2,760        2,770        2,770        2,780        2,790        2,790        2,800        2,810        2,820        2,820        2,830        2,840        
ความลึก 20.00-30.00 เมตร
- งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm-very firm) บาท/เมตร 6,127        6,138        6,149        6,160        6,171        6,182        6,193        6,204        6,215        6,226        6,237        6,237        6,259        6,259        6,270        6,281        
- งานเจาะหินแข็ง (Firm) บาท/เมตร 4,004        4,004        4,015        4,026        4,037        4,037        4,048        4,059        4,070        4,070        4,081        4,092        4,103        4,103        4,114        4,125        
- งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm-medium soft) บาท/เมตร 3,003        3,014        3,014        3,025        3,036        3,047        3,047        3,058        3,069        3,069        3,080        3,091        3,102        3,102        3,113        3,124        
ความลึก 30.00-40.00 เมตร
- งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm-very firm) บาท/เมตร 6,684        6,696        6,708        6,720        6,732        6,744        6,756        6,768        6,780        6,792        6,804        6,804        6,828        6,828        6,840        6,852        
- งานเจาะหินแข็ง (Firm) บาท/เมตร 4,368        4,368        4,380        4,392        4,404        4,404        4,416        4,428        4,440        4,440        4,452        4,464        4,476        4,476        4,488        4,500        
- งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm-medium soft) บาท/เมตร 3,276        3,288        3,288        3,300        3,312        3,324        3,324        3,336        3,348        3,348        3,360        3,372        3,384        3,384        3,396        3,408        
ความลึก 40.00-50.00 เมตร
- งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm-very firm) บาท/เมตร 7,241        7,254        7,267        7,280        7,293        7,306        7,319        7,332        7,345        7,358        7,371        7,371        7,397        7,397        7,410        7,423        
- งานเจาะหินแข็ง (Firm) บาท/เมตร 4,732        4,732        4,745        4,758        4,771        4,771        4,784        4,797        4,810        4,810        4,823        4,836        4,849        4,849        4,862        4,875        
- งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm-medium soft) บาท/เมตร 3,549        3,562        3,562        3,575        3,588        3,601        3,601        3,614        3,627        3,627        3,640        3,653        3,666        3,666        3,679        3,692        

9. งานระเบิดหิน
9.1) งานระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไปหรือเป็นคลอง พื้นที่คลอง บาท/ลบ.ม. 130           131           132           133           134           135           136           137           137           138           139           140           141           142           143           144           

กว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
9.2) งานระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไปหรือเป็นคลอง พื้นที่คลอง บาท/ลบ.ม. 91            92            92            93            93            94            95            95            96            96            97            98            98            99            99            100           

กว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
9.3) งานระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไปหรือเป็นคลอง พื้นที่คลอง บาท/ลบ.ม. 62            62            62            63            63            63            64            64            64            64            65            65            65            66            66            66            

กว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
9.4) งานระเบิดหินเป็นคลอง พื้นที่คลองน้อยกว่า 3.00 เมตร บาท/ลบ.ม. 152           153           154           156           157           158           159           160           161           162           163           164           165           166           167           168           

ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
9.5) งานระเบิดหินเป็นคลอง พื้นที่คลองน้อยกว่า 3.00 เมตร บาท/ลบ.ม. 122           123           124           125           126           127           128           129           130           130           131           132           133           134           135           136           

ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
9.6) งานระเบิดหินเป็นคลอง พื้นที่คลองน้อยกว่า 3.00 เมตร บาท/ลบ.ม. 111           112           113           114           115           116           117           118           119           120           121           122           123           124           125           126           

ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10) งานอัดฉีดของผสมแรงดัน(Cement Jet Grouting) 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร
10.1) ค่าดําเนินการอัดฉีด บาท/ลบ.ม. 1,120        1,130        1,140        1,150        1,160        1,170        1,180        1,190        1,200        1,210        1,220        1,230        1,240        1,250        1,260        1,270        
10.2) ค่าปูนซีเมนต์ บาท/ลบ.ม. 680           680           680           680           680           680           680           680           680           680           680           680           680           680           680           680           
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อัตราราคางานต่อหน่วย
(งานดําเนินการเอง)

ลําดับ ประเภทงาน/รายการอัตราราคางาน หน่วย 25.00 - 26.00 - 27.00 - 28.00 - 29.00 - 30.00 - 31.00 - 32.00 - 33.00 - 34.00 - 35.00 - 36.00 - 37.00 - 38.00 - 39.00 - 40.00 - หมายเหตุ
ที่ 25.99 26.99 27.99 28.99 29.99 30.99 31.99 32.99 33.99 34.99 35.99 36.99 37.99 38.99 39.99 40.99

ระดับราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)

11) งาน Slush Grouting บาท/ลบ.ม. 2,580        2,600        2,630        2,650        2,680        2,700        2,730        2,750        2,780        2,800        2,830        2,850        2,880        2,900        2,930        2,950        
12) งาน Dental Concrete บาท/ลบ.ม. 1,990        1,990        1,990        1,990        1,990        1,990        1,990        1,990        1,990        1,990        1,990        1,990        1,990        1,990        1,990        1,990        

4.4 งานจําแนกประเภทดินเพื่อการชลประทาน -โครงสร้างงาน
(1) งานสํารวจสภาพการระบายน้ํา บาท/ไร่ 7.60          7.60          7.70          7.70          7.80          7.90          7.90          8.00          8.00          8.10          8.20          8.20          8.30          8.30          8.40          8.40          มีองค์ประกอบของ
(2) งานสํารวจจําแนกประเภทดินแบบกึ่งละเอียด บาท/ไร่ 5.20          5.20          5.30          5.30          5.30          5.40          5.40          5.50          5.50          5.50          5.60          5.60          5.70          5.70          5.70          5.80          ค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอย

(3) งานสํารวจจําแนกประเภทดินแบบละเอียด บาท/ไร่ 38.60        38.80        39.00        39.30        39.50        39.70        40.00        40.20        40.40        40.70        40.90        41.10        41.30        41.60        41.80        42.00        และค่าวัสดุด้วย
(4) งานสํารวจติดตามผลกระทบทรัพยากรที่ดินและน้ําใต้ดิน บาท/ไร่ 6.40          6.50          6.50          6.50          6.60          6.60          6.70          6.70          6.70          6.80          6.80          6.90          6.90          6.90          7.00          7.00          
(5) งานสํารวจติดตามสภาพความเค็มของดิน บาท/ไร่ 5.90          6.00          6.00          6.10          6.10          6.20          6.20          6.30          6.30          6.40          6.40          6.40          6.50          6.50          6.60          6.60          
(6) งานสํารวจติดตามสภาพดินเปรี้ยว บาท/ไร่ 6.40          6.40          6.50          6.50          6.50          6.60          6.60          6.70          6.70          6.80          6.80          6.80          6.90          6.90          6.90          7.00          

4.5 งานตรวจสอบธรณีเทคนิค -โครงสร้างงาน
(1) งานสํารวจธรณีฟิสิกส์ชนิดคลื่นหักเห บาท/วัน 5,290        5,310        5,340        5,360        5,380        5,400        5,430        5,450        5,470        5,490        5,510        5,540        5,580        5,600        5,600        5,630        มีองค์ประกอบของ

(Seismic Refraction Survey)  ค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอย

(2) งานตรวจสอบกําลัง (Strength) ของหินฐานราก บาท/โครงการ 32,330       32,590      32,850      33,110      33,370      33,630      33,890      34,150      34,410      34,670      34,930      35,190      35,450      35,710      35,970      36,230      และค่าวัสดุด้วย
(Point Load Test)

(3) งานตรวจสอบกําลัง (Thin Section) ของหินฐานรากเขื่อน บาท/โครงการ 11,890       12,030      12,170      12,310      12,450      12,590      12,730      12,870      13,010      13,150      13,290      13,430      13,570      13,710      13,850      13,990      
(Petrography)

(4) งานแปรภาพถ่ายทางอากาศ (Aerialphoto Interpretation) บาท/โครงการ 26,070       26,270      26,470      26,670      26,870      27,070      27,270      27,470      27,670      27,870      28,070      28,270      28,470      28,670      28,870      29,070      
(5) งานสํารวจธรณีฟิสิกส์ชนิดคลื่นตรง บาท/Shot 950           950           950           960           960           960           970           970           970           980           980           980           990           1,020        1,030        1,030        

(Direct Seismic Wave Measurement)
(6) งานตรวจสอบสภาพหินในหลุมเจาะ (Lateral Loading Test) บาท/ครั้ง 4,040        4,050        4,060        4,070        4,080        4,090        4,100        4,120        4,120        4,130        4,140        4,150        4,160        4,170        4,180        4,190        

4.6 งานอุทกธรณีวิทยา -โครงสร้างงาน
(1) งานสํารวจอุทกธรณีวิทยา บาท/วัน 2,130        2,160        2,200        2,230        2,270        2,300        2,330        2,370        2,400        2,430        2,470        2,500        2,530        2,570        2,600        2,630        มีองค์ประกอบของ
(2) บาท/จุด 1,550        1,560        1,570        1,580        1,590        1,610        1,620        1,630        1,640        1,650        1,670        1,680        1,690        1,700        1,710        1,730        ค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอย

(Resistivity Survey Method) และค่าวัสดุด้วย
(3) บาท/บ่อ 3,470        3,770        3,800        3,830        3,860        3,890        3,920        3,950        3,980        4,010        4,040        4,070        4,100        4,130        4,160        4,190        
(4) บาท/ตัวอย่าง 1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        1,350        
(5) งานวิเคราะห์ขนาดตัวอย่างกรวดทราย บาท/ตัวอย่าง 550           550           550           550           550           550           550           550           550           550           550           550           550           550           550           550           
(6) งานเจาะและก่อสร้างบ่อน้ําบาดาล

6.1) งานบ่อเจาะสํารวจฯขนาด 6 นิ้ว ลึก 60 เมตร บาท/บ่อ 181,980     183,700     185,420     187,150     188,870     190,590     192,310     194,040     195,760     197,480     199,200     199,880     202,650     204,370     206,090     207,820     
(ดําเนินการ 25 วัน) 

6.2) งานบ่อเจาะสํารวจฯขนาด 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร บาท/บ่อ 230,620     232,760     234,900     237,040     239,190     241,330     243,470     245,620     247,760     249,900     252,040     254,190     256,330     258,470     260,610     262,760     
(ดําเนินการ 30 วัน) 

6.3) งานบ่อเจาะสํารวจฯขนาด 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร บาท/บ่อ 276,500     277,800     279,100     280,400     281,700     283,000     284,300     285,600     286,900     288,300     289,600     290,900     292,200     293,500     294,800     296,100     
(ดําเนินการ 35 วัน) 

สํารวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า

สํารวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะ
งานวิเคราะห์คุณภาพน้ําในห้องทดลอง
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อัตราราคางานต่อหน่วย
(งานดําเนินการเอง)

ลําดับ ประเภทงาน/รายการอัตราราคางาน หน่วย 25.00 - 26.00 - 27.00 - 28.00 - 29.00 - 30.00 - 31.00 - 32.00 - 33.00 - 34.00 - 35.00 - 36.00 - 37.00 - 38.00 - 39.00 - 40.00 - หมายเหตุ
ที่ 25.99 26.99 27.99 28.99 29.99 30.99 31.99 32.99 33.99 34.99 35.99 36.99 37.99 38.99 39.99 40.99

ระดับราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)

6.4) งานบ่อสูบทดลองขนาด 8 นิ้ว ลึก 60 เมตร บาท/บ่อ 260,460     262,800     265,140     267,480     269,830     272,170     274,510     276,850     279,200     281,540     283,880     286,220     288,570     290,910     293,250     295,600     
(ดําเนินการ 35 วัน)

6.5) งานบ่อสูบทดลองขนาด 8 นิ้ว ลึก 80 เมตร บาท/บ่อ 314,850     317,720     320,600     323,470     326,340     329,210     332,090     334,960     337,830     340,700     343,580     346,450     349,320     352,190     355,070     357,940     
(ดําเนินการ 35 วัน)

6.6) งานบ่อสูบทดลองขนาด 8 นิ้ว ลึก 100 เมตร บาท/บ่อ 375,540     378,910     382,290     385,660     389,090     392,400     395,780     399,150     402,520     405,890     409,270     412,640     416,010     419,380     422,760     426,130     
(ดําเนินการ 40 วัน)

6.7) งานบ่อผลิตน้ําบาดาลขนาด 12 นิ้ว ลึก 100 เมตร บาท/บ่อ 583,140     588,680     594,210     599,740     605,280     610,870     616,350     621,880     627,410     632,950     638,480     644,020     649,550     655,080     660,620     666,150     
(ดําเนินการ 50 วัน)

6.8) งานบ่อสังเกตการณ์ ขนาด 4 นิ้ว ลึก 40 เมตร บาท/บ่อ 87,700 88,200 88,800 89,300 89,800 90,400 90,900 91,400 92,000 92,500 93,100 93,600 94,100 94,700 95,200 95,800 
(ดําเนินการ 10 วัน)

(7) งานพัฒนาบ่อน้ําบาดาล
7.1) งานพัฒนาบ่อ ขนาด 150-200 มิลลิเมตร ลึก 100 เมตร บาท/บ่อ 17,250       17,570      17,890      18,210      18,540      18,860      19,180      19,500      19,820      20,150      20,470      20,790      21,110      21,440      21,760      22,080      
7.2) งานพัฒนาบ่อ ขนาด 300-355 มิลลิเมตร ลึก 100 เมตร บาท/บ่อ 25,690       26,120      26,550      26,980      27,400      27,830      28,260      28,690      29,120      29,540      29,970      30,400      30,830      31,250      31,680      32,110      

(8) งานสูบทดลอง บาท/ชม. 1,180        1,200        1,220        1,240        1,260        1,280        1,310        1,330        1,350        1,350        1,390        1,410        1,440        1,460        1,480        1,500        
(9) งานตรวจสอบบ่อบาดาลโดยโทรทัศน์วงจรปิด บาท/บ่อ 3,970 4,000 4,030 4,060 4,090 4,120 4,150 4,180 4,210 4,210 4,270 4,300 4,330 4,360 4,390 4,420 
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5. งานก่อสร้าง



อัตราราคางานต่อหน่วย

ลําดับ ประเภทงาน/รายการอัตราราคางาน ลักษณะงาน หน่วย 25.00 - 26.00 - 27.00 - 28.00 - 29.00 - 30.00 - 31.00 - 32.00 - 33.00 - 34.00 - 35.00 - 36.00 - 37.00 - 38.00 - 39.00 - 40.00 - หมายเหตุ
ที่ 25.99 26.99 27.99 28.99 29.99 30.99 31.99 32.99 33.99 34.99 35.99 36.99 37.99 38.99 39.99 40.99
5 งานก่อสร้าง

5.1 งานก่อสร้างและปรับปรุงบํารุงรักษา -โครงสร้างงาน
1. งานขุดลอกคลองธรรมชาติ ดําเนินการเอง บาท/ลบ.ม. 16.54 17.02 17.50 17.98 18.46 18.93 19.41 19.89 20.37 20.85 21.32 21.80 22.28 22.76 23.24 23.72 มีองค์ประกอบของ
2. งานดินขุดธรรมดาด้วยรถขุด ดําเนินการเอง บาท/ลบ.ม. 10.83 11.02 11.22 11.41 11.61 11.58 12.00 12.08 12.39 12.58 12.78 12.97 13.17 13.36 13.56 13.75 ค่าจ้างชั่วคราว 
3. งานดินขุดธรรมดาด้วยเรือขุด ดําเนินการเอง บาท/ลบ.ม. 26.55 27.23 27.91 28.59 29.26 29.94 30.62 31.03 31.98 32.66 33.34 34.01 34.69 35.37 36.05 36.73 ค่าใช้สอย  และ
4. งานดินขุดยากด้วยรถขุด ดําเนินการเอง บาท/ลบ.ม. 18.06 18.46 18.86 19.27 19.67 20.08 20.48 20.82 21.29 21.70 22.10 22.51 22.91 23.32 23.72 24.13 ค่าวัสดุด้วย
5. งานเปิดหน้าดินด้วย Bulldozer ดําเนินการเอง บาท/ลบ.ม. 8.59 8.77 8.96 9.14 9.33 9.51 9.70 9.88 10.07 10.25 10.44 10.62 10.81 10.99 11.18 11.36
6. งานดินบดอัดแน่น 95 % (ค่าบดทับ) ดําเนินการเอง บาท/ลบ.ม. 20.87 21.32 21.77 22.22 22.67 23.13 23.58 23.91 24.48 24.93 25.38 25.83 26.28 26.73 27.18 27.63
7. งานดินบดอัดแน่น 85 % (ค่าบดทับ) ดําเนินการเอง บาท/ลบ.ม. 18.78 19.19 19.59 20.00 20.40 20.82 21.22 21.52 22.03 22.44 22.84 23.25 23.65 24.06 24.46 24.87
8. งานเกรดบดอัดลูกรัง ดําเนินการเอง บาท/ลบ.ม. 20.31 20.73 21.15 21.57 21.99 22.41 22.83 23.10 23.67 24.09 24.51 24.93 25.35 25.77 26.19 26.61
9. งานกําจัดวัชพืชด้วยเรือ ดําเนินการเอง บาท/ตัน 26.09 26.67 27.26 27.84 28.42 29.01 29.59 30.17 30.76 31.34 31.93 32.51 33.09 33.68 34.26 34.84
10. งานถางป่าโปร่ง ดําเนินการเอง บาท/ไร่ 577.02 591.27 605.52 619.77 643.31 648.27 662.52 676.77 691.02 705.27 719.52 733.77 748.02 762.27 776.52 790.76
11. งานถางป่าทึบ ดําเนินการเอง บาท/ไร่ 1,212.71 1,244.30 1,275.89 1,307.48 1,339.06 1,370.65 1,402.24 1,433.83 1,465.42 1,497.00 1,528.59 1,560.18 1,591.77 1,623.36 1,654.94 1,686.53
12. งานขนย้ายดิน ระยะทาง 1 กิโลเมตร ดําเนินการเอง บาท/ลบ.ม. 7.15 7.20 7.25 7.30 7.35 7.40 7.45 7.50 7.55 7.60 7.66 7.71 7.76 7.81 7.86 7.91
13. งานขนย้ายดิน ระยะทางมากกว่า 1 กิโลเมตร ดําเนินการเอง บาท/ลบ.ม. 1.99 2.04 2.09 2.14 2.19 2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.76

5.2 งานขุดสระน้ํา ปริมาตร 1,260 ลบ.ม. ดําเนินการเอง บาท/สระ 16,700.00 17,000.00 17,200.00 17,500.00 17,700.00 18,000.00 18,200.00 18,500.00 18,700.00 19,000.00 19,200.00 19,400.00 19,700.00 19,900.00 20,200.00 20,400.00  - ไม่รวมราคาค่าป้าย 
บาท/ลบ.ม. 13.29 13.48 13.68 13.87 14.07 14.26 14.46 14.65 14.85 15.04 15.24 15.43 15.63 15.82 16.02 16.21 และโครงสร้างงาน

จ้างเหมา บาท/สระ 20,100.00 20,300.00 20,600.00 20,800.00 21,100.00 21,300.00 21,600.00 21,800.00 22,100.00 22,300.00 22,600.00 22,800.00 23,100.00 23,300.00 23,500.00 23,800.00 มีองค์ประกอบของ
บาท/ลบ.ม. 15.96 16.15 16.35 16.54 16.74 16.93 17.13 17.32 17.52 17.71 17.91 18.10 18.30 18.49 18.69 18.88 ค่าจ้างชั่วคราวด้วย

5.3 งานดินขุดด้วยแรงคน ดําเนินการเอง บาท/ลบ.ม. 116.10 116.10 116.10 116.10 116.10 116.10 116.10 116.10 116.10 116.10 116.10 116.10 116.10 116.10 116.10 116.10  -โครงสร้างงาน
มีองค์ประกอบของ
ค่าจ้างชั่วคราวด้วย

5.4 งานดินถมบดอัดด้วยแรงคน ดําเนินการเอง บาท/ลบ.ม. 232.20 232.20 232.20 232.20 232.20 232.20 232.20 232.20 232.20 232.20 232.20 232.20 232.20 232.20 232.20 232.20  -โครงสร้างงาน
มีองค์ประกอบของ
ค่าจ้างชั่วคราวด้วย

หมายเหตุ      ข้อ 5.1 งานก่อสร้างและปรับปรุงบํารุงรักษา
1. อัตราราคางานต่อหน่วย เป็นค่างานต้นทุนต่อหน่วย
2. งานดําเนินการเอง หากมีค่าอํานวยการในส่วนที่จะต้องเบิกจ่ายในโครงการก่อสร้าง ให้คํานวณค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติงานและข้อเท็จจริงของการดําเนินงาน
3. งานถางป่าโปร่ง หมายถึง ป่าที่มีความหนาแน่นของต้นไม้ 160-240 ต้น/ไร่ ต้นไม้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 30 เซนติเมตร
4. งานถางป่าทึบ หมายถึง ป่าที่มีความหนาแน่นของต้นไม้มากกว่า 240 ต้น/ไร่ ต้นไม้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 30 เซนติเมตร

ระดับราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)
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อัตราราคางานต่อหน่วย

ลําดับ หน่วย หมายเหตุ
ที่ ดําเนินการเอง จ้างเหมา
5.5 งานบานฝาท่อและเครื่องยก -โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของ

ค่าใช้สอย และค่าวัสดุด้วย
5.5.1 บานฝาท่อชนิดรับน้ําทางเดียวกรอบกลม หมายเลขแบบรูปรายการ

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 เมตร บาท/บาน 2,250 2,500 47117(65 ก.ก/บาน)
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 เมตร บาท/บาน 2,700 3,000 32829(77 ก.ก/บาน)
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร บาท/บาน 2,840 3,170 47075(80 ก.ก/บาน)
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บาท/บาน 3,280 3,660 47076(92 ก.ก/บาน)
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร บาท/บาน 4,080 4,550 39388(112 ก.ก/บาน)
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บาท/บาน 5,070 5,650 30814(137 ก.ก/บาน)
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร บาท/บาน 8,760 9,760 30815(234 ก.ก/บาน)
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร บาท/บาน 13,120 14,620 30816(350 ก.ก/บาน)
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร บาท/บาน 24,740 27,570 35317(466 ก.ก/บาน)
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร บาท/บาน 20,400 22,740 33523(545 ก.ก/บาน)
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.25 เมตร บาท/บาน 21,290 23,730 33525(567 ก.ก/บาน)

5.5.2 บานฝาท่อชนิดรับน้ําทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม หมายเลขแบบรูปรายการ
- ขนาด 0.30*0.30 เมตร บาท/บาน 3,140 3,500 56624(89 ก.ก/บาน)
- ขนาด 0.40*0.40 เมตร บาท/บาน 3,590 4,010 56625(99 ก.ก/บาน)
- ขนาด 0.50*0.50 เมตร บาท/บาน 4,110 4,580 58969(113 ก.ก/บาน)
- ขนาด 0.60*0.60 เมตร บาท/บาน 5,930 6,610 44971(161 ก.ก/บาน)
- ขนาด 0.60*0.60 เมตร บาท/บาน 6,680 7,440 47522(185 ก.ก/บาน)
- ขนาด 0.80*0.80 เมตร บาท/บาน 7,840 8,740 44566(214 ก.ก/บาน)
- ขนาด 0.90*0.90 เมตร บาท/บาน 10,550 11,760 44885(280 ก.ก/บาน)
- ขนาด 0.90*0.90 เมตร บาท/บาน 12,580 14,010 47523(338 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.00*1.00 เมตร บาท/บาน 13,050 14,540 31837(345 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.00*1.00 เมตร บาท/บาน 17,150 19,110 47524(467 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.20*1.20 เมตร บาท/บาน 19,280 21,480 44886(520 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.20*1.20 เมตร บาท/บาน 17,300 19,270 47525(463 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.25*1.25 เมตร บาท/บาน 20,100 22,400 33526(541 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.25*1.25 เมตร บาท/บาน 17,630 19,640 36200(466 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.25*1.25 เมตร บาท/บาน 19,330 21,540 47526(517 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.50*1.50 เมตร บาท/บาน 25,890 28,840 31839(664 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.50*1.50 เมตร บาท/บาน 29,110 32,440 32850(761 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.50*1.50 เมตร บาท/บาน 27,830 31,010 47527(742 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.75*1.75 เมตร บาท/บาน 43,540 48,520 31840(1,011 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.75*1.75 เมตร บาท/บาน 44,810 49,930 33430(1,047 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.75*1.75 เมตร บาท/บาน 45,790 51,030 47528(1,088 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.80*1.80 เมตร บาท/บาน 46,750 52,090 44972(1,099 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.80*1.80 เมตร บาท/บาน 48,530 54,080 47529(1,157 ก.ก/บาน)
- ขนาด 2.00*2.00 เมตร บาท/บาน 62,040 69,130 31841(1,467 ก.ก/บาน)
- ขนาด 2.00*2.00 เมตร บาท/บาน 63,270 70,500 47530(1,507 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.00*1.25 เมตร บาท/บาน 20,580 22,930 33531(541 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.20*1.50 เมตร บาท/บาน 24,530 27,330 33527(644 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.20*1.50 เมตร บาท/บาน 20,490 22,840 33528(485 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.25*1.00 เมตร บาท/บาน 19,250 21,450 38566(512 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.25*1.50 เมตร บาท/บาน 27,830 31,020 31844(728 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.50*1.20 เมตร บาท/บาน 18,850 21,010 37240(493 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.50*1.75 เมตร บาท/บาน 30,580 34,070 31846(810 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.75*1.50 เมตร บาท/บาน 30,730 34,240 33532(751 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.75*2.00 เมตร บาท/บาน 43,850 48,860 33530(1,122 ก.ก/บาน)
- ขนาด 2.00*1.75 เมตร บาท/บาน 51,130 56,980 31849(1,171 ก.ก/บาน)
- ขนาด 2.00*2.25 เมตร บาท/บาน 74,210 82,690 37204(1,729 ก.ก/บาน)

ประเภทงาน/รายการอัตราราคางาน ราคางานต่อหน่วยจําแนกตามลักษณะงาน
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อัตราราคางานต่อหน่วย

ลําดับ หน่วย หมายเหตุ
ที่ ดําเนินการเอง จ้างเหมา

ประเภทงาน/รายการอัตราราคางาน ราคางานต่อหน่วยจําแนกตามลักษณะงาน

5.5.3 บานฝาท่อชนิดรับน้ําสองทางกรอบกลม หมายเลขแบบรูปรายการ
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร บาท/บาน 3,000 3,340 39577(77 ก.ก/บาน)
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร บาท/บาน 1,560 1,740 35324(40 ก.ก/บาน)
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บาท/บาน 3,140 3,500 39672(85 ก.ก/บาน)
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บาท/บาน 2,120 2,370 35325(54 ก.ก/บาน)
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร บาท/บาน 4,520 5,030 44808(120 ก.ก/บาน)
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร บาท/บาน 4,030 4,490 35319(103 ก.ก/บาน)
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บาท/บาน 5,160 5,750 34498(133 ก.ก/บาน)
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร บาท/บาน 16,880 18,820 34496(327 ก.ก/บาน)
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร บาท/บาน 34,480 38,420 34497(521 ก.ก/บาน)
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร บาท/บาน 37,470 41,760 123821(617 ก.ก/บาน)

5.5.4 บานฝาท่อชนิดรับน้ําสองทางกรอบสี่เหลี่ยม หมายเลขแบบรูปรายการ
- ขนาด 1.00*1.00 เมตร บาท/บาน 27,590 30,740 34499(458 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.50*1.50 เมตร บาท/บาน 29,250 32,600 38565(787 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.75*1.75 เมตร บาท/บาน 36,330 40,490 41691(994 ก.ก/บาน)
- ขนาด 2.00*2.00 เมตร บาท/บาน 74,650 83,180 50867(1,703 ก.ก/บาน)
- ขนาด 2.40*2.40 เมตร บาท/บาน 65,310 72,770 56713(1,854 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.50*1.20 เมตร บาท/บาน 26,620 29,670 มฐก.-2-001(688 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.80*1.50 เมตร บาท/บาน 32,270 35,960 มฐก.-2-002(844 ก.ก/บาน)
- ขนาด 2.23*2.10 เมตร บาท/บาน 85,430 95,200 มฐก.-2-003(2,155 ก.ก/บาน)
- ขนาด 2.40*2.10 เมตร บาท/บาน 89,800 100,070 มฐก.-2-004(2,299 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.25*1.25 เมตร บาท/บาน 24,840 27,680 มฐก.-2-005(609 ก.ก/บาน)
- ขนาด 1.75*1.75 เมตร บาท/บาน 53,980 60,150 มฐก.-2-006(1,301 ก.ก/บาน)

5.5.5 เคร่ืองยกพร้อมเพลา หมายเลขแบบรูปรายการ
- ขนาด     170 กก. บาท/เครื่อง 1,500 1,670 33429(34 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     250 กก. บาท/เครื่อง 1,500 1,670 33429(34 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     400 กก. บาท/เครื่อง 2,110 2,350 30152(45 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     type II + 400  กก. บาท/เครื่อง 2,870 3,190 30152(69 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     500 กก. บาท/เครื่อง 2,110 2,350 30152(45 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     type II + 500  กก. บาท/เครื่อง 2,870 3,190 30152(69 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     750 กก. บาท/เครื่อง 3,930 4,380 31025(72 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     type II + 750  กก. บาท/เครื่อง 4,690 5,220 31025(96 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     1,000 กก. บาท/เครื่อง 5,970 6,650 31026(111 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     type II + 1,000  กก. บาท/เครื่อง 7,640 8,520 31026(169 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     1,250 กก. บาท/เครื่อง 5,970 6,650 31026(111 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     type II + 1,250  กก. บาท/เครื่อง 7,640 8,520 31026(169 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     1,750 กก. บาท/เครื่อง 5,970 6,650 31026(111 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     type II + 1,750  กก. บาท/เครื่อง 7,640 8,520 31026(169 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     2,250 กก. บาท/เครื่อง 5,970 6,650 31026(111 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     type II + 2,250  กก. บาท/เครื่อง 7,640 8,520 31026(169 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     2,500 กก. บาท/เครื่อง 32,710 36,450 33503(362 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     2,500 กก. บาท/เครื่อง 28,230 31,460 33507(267 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     3,000 กก. บาท/เครื่อง 32,710 36,450 33503(362 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     3,000 กก. บาท/เครื่อง 28,230 31,460 33507(267 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     4,000 กก. บาท/เครื่อง 37,630 41,930 33504(502 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     5,500 กก. บาท/เครื่อง 38,410 42,810 36864(563 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     6,500 กก. บาท/เครื่อง 38,410 42,810 36864(563 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     12,000 กก. บาท/เครื่อง 39,870 44,420 41868(646 ก.ก/เครื่อง)
- ขนาด     12,000 กก. บาท/เครื่อง 48,150 53,660 41869(763 ก.ก/เครื่อง)

หมายเหตุ
1.เป็นราคาค่าจัดทํา พร้อมพ่นทรายทําความสะอาดผิวงานให้ปลอดสนิมแล้วพ่นหรือทาสี Epoxy ฟิลม์สีเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 220 ไมครอน
2.ค่าติดต้ังและค่าขนส่งของงานดําเนินการเองและงานจ้างเหมา คิดเท่ากับร้อยละ 25 ของค่าจัดทํา 
3.ค่าขนส่งติดต้ัง เนื่องจาก เป็นงานขนาดเล็ก ในส่วนดําเนินการเอง หมายถึง โครงการเจ้าของงานเป็นผู้ดําเนินการขนส่งติดต้ัง 
   หากงานใด โครงการไม่สามารถขนส่งติดต้ังเองได้ต้องการให้กองโรงงาน ดําเนินการขอให้โครงการ สอบถามเป็นงาน ๆ ไป 
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คสล. เบา คสล.กลาง คสล.หนัก 
ราคา ราคา ราคา   ราคา ราคา ราคา ราคา ราคา ราคา ราคา

1 กําแพงเพชร บาท/ลบ.ม. 1,917 5,018 5,680 6,341 1,616 2,490 691 826 1,690                  364                     
2 เชียงใหม่ บาท/ลบ.ม. 2,103 5,343 6,017 6,692 1,891 2,789 608 763 1,799                  292                     
3 เชียงราย บาท/ลบ.ม. 1,963 5,330 6,070 6,809 1,620 2,499 774 912 1,774                  435                     
4 ตาก บาท/ลบ.ม. 1,874 5,206 5,937 6,667 1,554 2,407 729 861 1,673                  397                     
5 นครสวรรค์ บาท/ลบ.ม. 2,016 5,124 5,785 6,446 1,746 2,620 691 837 1,770                  364                     
6 น่าน บาท/ลบ.ม. 2,341 6,249 7,116 7,982 2,008 2,925 896 1,057 2,134                  540                     
7 พิจิตร บาท/ลบ.ม. 2,108 5,290 5,960 6,629 1,877 2,741 691 839 1,828                  364                     
8 พิษณุโลก บาท/ลบ.ม. 2,111 5,488 6,208 6,927 1,848 2,748 691 844 1,849                  364                     
9 แพร่ บาท/ลบ.ม. 2,090 5,503 6,236 6,969 1,823 2,720 691 844 1,836                  364                     
10 เพชรบูรณ์ บาท/ลบ.ม. 2,187 5,495 6,196 6,896 1,961 2,847 691 850 1,904                  364                     
11 พะเยา บาท/ลบ.ม. 2,335 5,786 6,513 7,239 2,151 3,042 691 861 2,016                  364                     
12 แม่ฮ่องสอน บาท/ลบ.ม. 2,225 6,757 7,740 8,724 2,008 2,955 608 771 1,901                  292                     
13 ลําปาง บาท/ลบ.ม. 2,053 5,260 5,945 6,630 1,785 2,670 691 842 1,805 364 
14 ลําพูน บาท/ลบ.ม. 2,186 5,411 6,086 6,761 1,956 2,847 691 846 1,898 364 
15 สุโขทัย บาท/ลบ.ม. 2,002 5,279 5,985 6,692 1,754 2,600 691 836 1,752 364 
16 อุตรดิตถ์ บาท/ลบ.ม. 2,029 5,407 6,133 6,858 1,739 2,639 691 838 1,786 364 
17 อุทัยธานี บาท/ลบ.ม. 2,274 5,638 6,336 7,035 2,092 2,962 691 847 1,949 364 

อัตราราคางานต่อหน่วย
5.6 งานคอนกรีตและหินต่างๆ  (งานดําเนินการเอง  ไม่รวมค่าน้ํามันเชื้อเพลิง)

ภาคเหนือ

ที่ 
   หินเรียง หินเรียงยาแนว หินก่อ หินทิ้ง                  รายการอัตราราคางาน

จังหวัด
หน่วย  

คอนกรีตล้วน 
ปนหินใหญ่

คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตหยาบ คอนกรีตดาด
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คสล. เบา คสล.กลาง คสล.หนัก 
ราคา ราคา ราคา   ราคา ราคา ราคา ราคา ราคา ราคา ราคา

18 กาฬสินธุ์ บาท/ลบ.ม. 2,682 6,164 6,917 7,670 2,412 3,291 1,017 1,179 2,441 644
19 ขอนแก่น บาท/ลบ.ม. 2,441 5,654 6,370 7,086 2,062 2,946 1,043 1,198 2,296 666
20 ชัยภูมิ บาท/ลบ.ม. 2,543 5,812 6,532 7,252 2,198 3,091 1,030 1,192 2,369 655
21 นครราชสีมา บาท/ลบ.ม. 2,376 5,439 6,120 6,801 1,998 2,862 1,043 1,191 2,234 666
22 นครพนม บาท/ลบ.ม. 2,380 5,569 6,275 6,980 2,003 2,881 1,017 1,164 2,222 644
23 หนองคาย บาท/ลบ.ม. 2,297 5,518 6,236 6,953 1,878 2,766 1,017 1,157 2,160 644
24 หนองบัวลําภู บาท/ลบ.ม. 2,217 4,938 5,551 6,163 1,776 2,658 1,017 1,166 2,129 644
25 บุรีรัมย์ บาท/ลบ.ม. 1,891 5,103 5,795 6,487 1,630 2,503 576 718 1,648 265
26 มุกดาหาร บาท/ลบ.ม. 2,528 5,351 5,981 6,610 2,062 2,940 1,235 1,377 2,433 831
27 มหาสารคาม บาท/ลบ.ม. 2,408 5,748 6,491 7,234 2,031 2,903 1,043 1,188 2,249 666
28 ยโสธร บาท/ลบ.ม. 2,615 6,015 6,782 7,550 2,159 3,054 1,235 1,383 2,507 831
29 ร้อยเอ็ด บาท/ลบ.ม. 2,450 5,611 6,305 7,000 2,071 2,947 1,062 1,206 2,286 683
30 เลย บาท/ลบ.ม. 2,412 5,715 6,449 7,183 2,056 2,926 1,017 1,168 2,247 644
31 ศรีสะเกษ บาท/ลบ.ม. 2,463 5,705 6,427 7,150 2,062 2,946 1,088 1,237 2,325 705
32 สุรินทร์ บาท/ลบ.ม. 2,169 5,649 6,417 7,185 1,883 2,747 787 937 1,957 446
33 สกลนคร บาท/ลบ.ม. 2,648 5,849 6,540 7,232 2,323 3,237 1,017 1,185 2,447 644
34 อํานาจเจริญ บาท/ลบ.ม. 2,783 5,930 6,621 7,312 2,416 3,289 1,235 1,392 2,621 831
35 อุดรธานี บาท/ลบ.ม. 2,334 5,535 6,248 6,960 1,959 2,822 1,017 1,161 2,183 644
36 อุบลราชธานี บาท/ลบ.ม. 2,524 5,602 6,295 6,987 2,049 2,934 1,235 1,376 2,431 831
37 บึงกาฬ บาท/ลบ.ม. 2,297 5,518 6,236 6,953 1,878 2,766 1,017 1,157 2,160 644

อัตราราคางานต่อหน่วย
5.6 งานคอนกรีตและหินต่างๆ  (งานดําเนินการเอง  ไม่รวมค่าน้ํามันเชื้อเพลิง)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ 
คอนกรีตดาด    หินเรียง หินเรียงยาแนว หินก่อ หินทิ้ง                  รายการอัตราราคางาน

จังหวัด
หน่วย  

คอนกรีตล้วน 
ปนหินใหญ่

คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตหยาบ
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คสล. เบา คสล.กลาง คสล.หนัก 
ราคา ราคา ราคา   ราคา ราคา ราคา ราคา ราคา ราคา ราคา

38 กรุงเทพฯ บาท/ลบ.ม. 2,232 5,344 5,997 6,650 2,009 2,879 670 824 1,924 346
39 กาญจนบุรี บาท/ลบ.ม. 1,979 5,072 5,768 6,464 1,551 2,438 819 960 1,833 474
40 จันทบุรี บาท/ลบ.ม. 2,357 5,662 6,401 7,141 1,950 2,827 1,004 1,154 2,191 633
41 ฉะเชิงเทรา บาท/ลบ.ม. 2,279 5,678 6,400 7,122 2,062 2,941 670 829 1,965 346
42 ชลบุรี บาท/ลบ.ม. 2,113 5,592 6,354 7,117 1,822 2,717 670 827 1,865 346
43 ชัยนาท บาท/ลบ.ม. 2,209 5,942 6,788 7,634 1,842 2,694 915 1,059 2,029 556
44 ตราด บาท/ลบ.ม. 2,560 5,786 6,492 7,199 2,212 3,101 1,004 1,168 2,353 633
45 นครปฐม บาท/ลบ.ม. 2,258 5,573 6,274 6,976 2,016 2,908 670 827 1,952 346
46 นครนายก บาท/ลบ.ม. 2,566 6,470 7,355 8,240 2,211 3,090 1,043 1,209 2,382 666
47 นนทบุรี บาท/ลบ.ม. 2,232 5,344 5,997 6,650 2,009 2,879 670 824 1,924 346
48 ปทุมธานี บาท/ลบ.ม. 2,232 5,344 5,997 6,650 2,009 2,879 670 824 1,924 346
49 ปราจีนบุรี บาท/ลบ.ม. 2,482 5,863 6,622 7,382 2,089 2,974 1,043 1,203 2,318 666
50 ประจวบคีรีขันธ์ บาท/ลบ.ม. 2,391 5,949 6,733 7,518 2,098 2,942 915 1,066 2,155 556
51 เพชรบุรี บาท/ลบ.ม. 2,376 5,614 6,327 7,040 2,035 2,915 915 1,073 2,171 556
52 พระนครศรีอยุธยา บาท/ลบ.ม. 2,276 5,924 6,731 7,538 1,974 2,843 819 973 2,039 474
53 ราชบุรี บาท/ลบ.ม. 2,604 6,892 7,851 8,810 2,315 3,218 915 1,088 2,351 556
54 ระยอง บาท/ลบ.ม. 2,336 5,947 6,714 7,481 2,110 3,009 670 829 2,005 346
55 ลพบุรี บาท/ลบ.ม. 2,541 5,778 6,499 7,220 2,162 3,053 1,043 1,208 2,367 666
56 สมุทรสาคร บาท/ลบ.ม. 2,334 5,595 6,318 7,041 1,970 2,857 915 1,072 2,144 556
57 สมุทรปราการ บาท/ลบ.ม. 2,113 5,592 6,354 7,117 1,822 2,717 670 827 1,865 346
58 สมุทรสงคราม บาท/ลบ.ม. 2,376 5,606 6,318 7,031 2,055 2,921 915 1,074 2,169 556
59 สิงห์บุรี บาท/ลบ.ม. 2,257 5,181 5,808 6,435 1,966 2,822 819 971 2,019 474
60 สระบุรี บาท/ลบ.ม. 2,306 5,211 5,975 6,657 1,843 2,737 1,043 1,200 2,205 666
61 สุพรรณบุรี บาท/ลบ.ม. 2,192 5,203 5,959 6,635 1,867 2,731 819 968 1,976 474
62 สระแก้ว บาท/ลบ.ม. 2,464 5,527 6,311 7,013 2,070 2,951 1,043 1,202 2,303 666
63 อ่างทอง บาท/ลบ.ม. 2,324 5,507 6,294 7,000 2,026 2,905 819 975 2,075 474

อัตราราคางานต่อหน่วย
5.6 งานคอนกรีตและหินต่างๆ  (งานดําเนินการเอง  ไม่รวมค่าน้ํามันเชื้อเพลิง)

ภาคกลางและตะวันออก

ที่ 
คอนกรีตดาด    หินเรียง หินเรียงยาแนว หินก่อ หินทิ้ง                  รายการอัตราราคางาน

จังหวัด
หน่วย  

คอนกรีตล้วน 
ปนหินใหญ่

คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตหยาบ
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คสล. เบา คสล.กลาง คสล.หนัก 
ราคา ราคา ราคา   ราคา ราคา ราคา ราคา ราคา ราคา ราคา

64 กระบี่ บาท/ลบ.ม. 2,314 5,887 6,643 7,399 2,098 2,996 723 885 2,012                  391                     
65 ชุมพร บาท/ลบ.ม. 2,292 5,608 6,301 6,993 2,041 2,978 710 876 2,006                  380                     
66 ตรัง บาท/ลบ.ม. 2,178 5,680 6,436 7,191 1,897 2,818 723 884 1,930                  391                     
67 นครศรีธรรมราช บาท/ลบ.ม. 2,156 5,525 6,248 6,972 1,872 2,789 723 882 1,912                  391                     
68 นราธิวาส บาท/ลบ.ม. 2,463 5,904 6,647 7,390 2,101 3,028 992 1,149 2,263                  622                     
69 ปัตตานี บาท/ลบ.ม. 2,602 5,968 6,690 7,412 2,286 3,209 992 1,164 2,375                  622                     
70 พังงา บาท/ลบ.ม. 2,729 5,958 6,664 7,370 2,334 3,223 1,235 1,397 2,573                  831                     
71 พัทลุง บาท/ลบ.ม. 2,300 5,677 6,387 7,096 2,071 2,979 722 886 2,007                  390                     
72 ภูเก็ต บาท/ลบ.ม. 2,428 5,658 6,353 7,047 2,093 2,999 960 1,119 2,221                  595                     
73 ยะลา บาท/ลบ.ม. 2,401 5,613 6,306 6,998 2,038 2,943 992 1,145 2,211                  622                     
74 ระนอง บาท/ลบ.ม. 2,685 5,801 6,483 7,165 2,289 3,164 1,235 1,394 2,536                  831                     
75 สุราษฎร์ธานี บาท/ลบ.ม. 2,518 5,863 6,553 7,242 2,336 3,207 814 977 2,187                  469                     
76 สงขลา บาท/ลบ.ม. 2,261 5,557 6,253 6,949 1,984 2,929 723 890 1,999 391 
77 สตูล บาท/ลบ.ม. 2,618 6,021 6,795 7,568 2,158 3,078 1,235 1,405 2,525 831 

 หมายเหตุ   -  อัตราราคางานคอนกรีตและหินต่าง ๆ ที่อนุมัตินี้ เป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมค่าน้ํามันเชื้อเพลิง เมื่อได้ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงจากตารางอัตราราคาค่าน้ํามันเชื้อเพลิง (หน้า 20-25)  แล้ว ให้นํามาคํานวณรวมกันเป็นอัตราราคางานต่อหน่วยทั้งหมด
  -  โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว และค่าวัสดุด้วย
  -  อัตราราคางานคอนกรีตและหินต่างๆ นี้  ราคาวัสดุคํานวณจากราคาวัสดุของสํานักปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และใช้กับโครงการก่อสร้างต่างๆ ในรัศมี 10 กม.  จากตัวจังหวัด
     สําหรับโครงการที่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเกิน 10 กม.  ต้องเพิ่มค่าขนส่งในส่วนที่เกินกว่า 10 กม.
  -  อัตราราคางานนี้ใช้เฉพาะงานทําเอง และสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้เมื่อมีปัจจัยใดเปลี่ยนแปลง อาทิเช่น ค่าแรงงาน ราคาวัสดุ ฯลฯ
     โดยทําเรื่องเข้ามาให้พิจารณาขอปรับเป็นรายการรายโครงการและรายจังหวัดได้  เฉพาะในกรณีที่ผลรวมขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกว่า 4%
  -  ค่าไม้แบบและค่าแรงในการต่อรื้อแบบ แยกคํานวณไว้ดังนี้
        1) ค่าไม้แบบ  คํานวณต่อพื้นที่ของแบบ = 0.06 ลบ.ม. ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม. (ใช้ไม้แบบ 2 ครั้ง)
        2) ค่าแรงและวัสดุ  ได้แก่  ตะปูในการต่อ-รื้อแบบ = 111.74 บาท
             หรือคํานวณจากสูตร ราคาไม้แบบและต่อ-รื้อแบบ = 0.03 x ราคาไม้แบบในหน่วย ลบ.ม. + 111.74

อัตราราคางานต่อหน่วย
5.6 งานคอนกรีตและหินต่างๆ  (งานดําเนินการเอง  ไม่รวมค่าน้ํามันเชื้อเพลิง)

ภาคใต้

ที่ 
คอนกรีตดาด    หินเรียง หินเรียงยาแนว หินก่อ หินทิ้ง                  รายการอัตราราคางาน

จังหวัด
หน่วย  

คอนกรีตล้วน 
ปนหินใหญ่

คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตหยาบ
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ระดับราคา
นํ้ามันดีเซล

ระดับราคา
นํ้ามันเบนซิน

หมุนเร็ว ค่าออกเทน  91 คอนกรีตล้วน
(บาท/ลิตร) (บาท/ลิตร) ปนหินใหญ่ คสล. เบา คสล. กลาง คสล. หนัก 

25.00 - 25.99 34.00 - 34.99 204.13 275.94 275.94 275.94 108.83 349.31 27.21 54.41
35.00 - 35.99 205.76 278.15 278.15 278.15 109.63 350.37 27.41 54.81
36.00 - 36.99 207.39 280.36 280.36 280.36 110.43 351.43 27.61 55.21
37.00 - 37.99 209.03 282.57 282.57 282.57 111.23 352.49 27.81 55.61
38.00 - 38.99 210.66 284.78 284.78 284.78 112.03 353.55 28.01 56.01
39.00 - 39.99 212.30 286.98 286.98 286.98 112.83 354.61 28.21 56.41
40.00 - 40.99 213.93 289.19 289.19 289.19 113.63 355.67 28.41 56.81
41.00 - 41.99 215.56 291.40 291.40 291.40 114.43 356.73 28.61 57.21
42.00 - 42.99 217.20 293.61 293.61 293.61 115.23 370.05 28.81 57.61
43.00 - 43.99 218.83 295.82 295.82 295.82 116.03 371.11 29.01 58.01
44.00 - 44.99 220.46 298.03 298.03 298.03 116.83 372.17 29.21 58.41
45.00 - 45.99 222.10 300.23 300.23 300.23 117.63 373.23 29.41 58.81
46.00 - 46.99 223.73 302.44 302.44 302.44 118.43 374.29 29.61 59.21
47.00 - 47.99 225.36 304.65 304.65 304.65 119.23 375.35 29.81 59.61
48.00 - 48.99 227.00 306.86 306.86 306.86 120.03 376.41 30.01 60.01
49.00 - 49.99 228.63 309.07 309.07 309.07 120.83 377.47 30.21 60.41

26.00 - 26.99 34.00 - 34.99 209.92 283.78 283.78 283.78 112.01 361.58 28.00 56.01
35.00 - 35.99 211.56 285.98 285.98 285.98 112.81 362.64 28.20 56.41
36.00 - 36.99 213.19 288.19 288.19 288.19 113.61 363.70 28.40 56.81
37.00 - 37.99 214.82 290.40 290.40 290.40 114.41 364.76 28.60 57.21
38.00 - 38.99 216.46 292.61 292.61 292.61 115.21 365.82 28.80 57.61
39.00 - 39.99 218.09 294.82 294.82 294.82 116.01 366.88 29.00 58.01
40.00 - 40.99 219.72 297.03 297.03 297.03 116.81 367.94 29.20 58.41
41.00 - 41.99 221.36 299.23 299.23 299.23 117.61 369.00 29.40 58.81
42.00 - 42.99 222.99 301.44 301.44 301.44 118.41 370.05 29.60 59.21
43.00 - 43.99 224.62 303.65 303.65 303.65 119.21 371.11 29.80 59.61
44.00 - 44.99 226.26 305.86 305.86 305.86 120.01 372.17 30.00 60.01
45.00 - 45.99 227.89 308.07 308.07 308.07 120.81 373.23 30.20 60.41
46.00 - 46.99 229.53 310.28 310.28 310.28 121.61 374.29 30.40 60.81
47.00 - 47.99 231.16 312.49 312.49 312.49 122.41 375.35 30.60 61.21
48.00 - 48.99 232.79 314.69 314.69 314.69 123.21 376.41 30.80 61.61
49.00 - 49.99 234.43 316.90 316.90 316.90 124.01 377.47 31.00 62.01

27.00 - 27.99 34.00 - 34.99 215.72 291.61 291.61 291.61 115.20 373.84 28.80 57.60
35.00 - 35.99 217.35 293.82 293.82 293.82 116.00 374.90 29.00 58.00
36.00 - 36.99 218.98 296.03 296.03 296.03 116.80 375.96 29.20 58.40
37.00 - 37.99 220.62 298.23 298.23 298.23 117.60 377.02 29.40 58.80
38.00 - 38.99 222.25 300.44 300.44 300.44 118.40 378.08 29.60 59.20
39.00 - 39.99 223.88 302.65 302.65 302.65 119.20 379.14 29.80 59.60
40.00 - 40.99 225.52 304.86 304.86 304.86 120.00 380.20 30.00 60.00
41.00 - 41.99 227.15 307.07 307.07 307.07 120.80 381.26 30.20 60.40
42.00 - 42.99 228.19 309.28 309.28 309.28 121.60 382.32 30.40 60.80
43.00 - 43.99 230.42 311.48 311.48 311.48 122.40 383.38 30.60 61.20
44.00 - 44.99 232.05 313.69 313.69 313.69 123.20 384.44 30.80 61.60
45.00 - 45.99 233.69 315.90 315.90 315.90 124.00 385.50 31.00 62.00
46.00 - 46.99 235.32 318.11 318.11 318.11 124.80 386.56 31.20 62.40
47.00 - 47.99 236.95 320.32 320.32 320.32 125.60 387.62 31.40 62.80
48.00 - 48.99 238.59 322.53 322.53 322.53 126.40 388.68 31.60 63.20
49.00 - 49.99 240.22 324.74 324.74 324.74 127.20 389.74 31.80 63.60

5.6 งานคอนกรีตและหินต่างๆ (งานดําเนินการเอง)
อัตราราคาค่าน้ํามันเช้ือเพลิงต่อหน่วย

ราคาน้ํามันเช้ือเพลิง(บาท/ลบ.ม.)

คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีต
หยาบ

คอนกรีต
ดาด

หินเรียง
ยาแนว หินก่อ
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ระดับราคา
นํ้ามันดีเซล

ระดับราคา
นํ้ามันเบนซิน

หมุนเร็ว ค่าออกเทน  91 คอนกรีตล้วน
(บาท/ลิตร) (บาท/ลิตร) ปนหินใหญ่ คสล. เบา คสล. กลาง คสล. หนัก 

5.6 งานคอนกรีตและหินต่างๆ (งานดําเนินการเอง)
อัตราราคาค่าน้ํามันเช้ือเพลิงต่อหน่วย

ราคาน้ํามันเช้ือเพลิง(บาท/ลบ.ม.)

คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีต
หยาบ

คอนกรีต
ดาด

หินเรียง
ยาแนว หินก่อ

28.00 - 28.99 34.00 - 34.99 221.51 299.44 299.44 299.44 118.38 386.11 29.60 59.19
35.00 - 35.99 223.14 301.65 301.65 301.65 119.18 387.17 29.80 59.59
36.00 - 36.99 224.78 303.86 303.86 303.86 119.98 388.23 30.00 59.99
37.00 - 37.99 226.41 306.07 306.07 306.07 120.78 389.29 30.20 60.39
38.00 - 38.99 228.05 308.28 308.28 308.28 121.58 390.35 30.40 60.79
39.00 - 39.99 229.68 310.48 310.48 310.48 122.38 391.41 30.60 61.19
40.00 - 40.99 231.31 312.69 312.69 312.69 123.18 392.47 30.80 61.59
41.00 - 41.99 232.95 314.90 314.90 314.90 123.98 393.52 31.00 61.99
42.00 - 42.99 234.58 317.11 317.11 317.11 124.78 394.58 31.20 62.39
43.00 - 43.99 236.21 319.32 319.32 319.32 125.58 395.64 31.40 62.79
44.00 - 44.99 237.85 321.53 321.53 321.53 126.38 396.70 31.60 63.19
45.00 - 45.99 239.48 323.74 323.74 323.74 127.18 397.76 31.80 63.59
46.00 - 46.99 241.12 325.94 325.94 325.94 127.98 398.82 32.00 63.99
47.00 - 47.99 242.75 328.15 328.15 328.15 128.78 399.88 32.20 64.39
48.00 - 48.99 244.38 330.36 330.36 330.36 129.58 400.94 32.40 64.79
49.00 - 49.99 246.02 332.57 332.57 332.57 130.38 402.00 32.60 65.19

29.00 - 29.99 34.00 - 34.99 227.31 307.28 307.28 307.28 121.57 398.37 30.39 60.79
35.00 - 35.99 228.94 309.48 309.48 309.48 122.37 399.43 30.59 61.19
36.00 - 36.99 230.57 311.69 311.69 311.69 123.17 400.49 30.79 61.59
37.00 - 37.99 232.21 313.90 313.90 313.90 123.97 401.55 30.99 61.98
38.00 - 38.99 233.84 316.11 316.11 316.11 124.77 402.61 31.19 62.38
39.00 - 39.99 235.47 318.32 318.32 318.32 125.57 403.67 31.39 62.78
40.00 - 40.99 237.11 320.53 320.53 320.53 126.37 404.73 31.59 63.18
41.00 - 41.99 238.74 322.73 322.73 322.73 127.17 405.79 31.79 63.58
42.00 - 42.99 240.38 324.94 324.94 324.94 127.97 406.85 31.99 63.98
43.00 - 43.99 242.01 327.15 327.15 327.15 128.77 407.91 32.19 64.38
44.00 - 44.99 243.64 329.36 329.36 329.36 129.57 408.97 32.39 64.78
45.00 - 45.99 245.28 331.57 331.57 331.57 130.37 410.03 32.59 65.18
46.00 - 46.99 246.91 333.78 333.78 333.78 131.17 411.09 32.79 65.58
47.00 - 47.99 248.54 335.99 335.99 335.99 131.97 412.15 32.99 65.98
48.00 - 48.99 250.18 338.19 338.19 338.19 132.77 413.21 33.19 66.38
49.00 - 49.99 251.81 340.40 340.40 340.40 133.57 414.27 33.39 66.78

30.00 - 30.99 34.00 - 34.99 233.10 315.11 315.11 315.11 124.76 410.64 31.19 62.38
35.00 - 35.99 234.73 317.32 317.32 317.32 125.56 411.70 31.39 62.78
36.00 - 36.99 236.37 319.53 319.53 319.53 126.36 412.76 31.59 63.18
37.00 - 37.99 238.00 321.73 321.73 321.73 127.16 413.82 31.79 63.58
38.00 - 38.99 239.64 323.94 323.94 323.94 127.96 414.88 31.99 63.98
39.00 - 39.99 241.27 326.15 326.15 326.15 128.76 415.94 32.19 64.38
40.00 - 40.99 242.90 328.36 328.36 328.36 129.56 416.99 32.39 64.78
41.00 - 41.99 244.54 330.57 330.57 330.57 130.35 418.05 32.59 65.18
42.00 - 42.99 246.17 332.78 332.78 332.78 131.15 419.11 32.79 65.58
43.00 - 43.99 247.80 334.99 334.99 334.99 131.95 420.17 32.99 65.98
44.00 - 44.99 249.44 337.19 337.19 337.19 132.75 421.23 33.19 66.38
45.00 - 45.99 251.07 339.40 339.40 339.40 133.55 422.29 33.39 66.78
46.00 - 46.99 252.70 341.61 341.61 341.61 134.35 423.35 33.59 67.18
47.00 - 47.99 254.34 343.82 343.82 343.82 135.15 424.41 33.79 67.58
48.00 - 48.99 255.97 346.03 346.03 346.03 135.95 425.47 33.99 67.98
49.00 - 49.99 257.61 348.24 348.24 348.24 136.75 426.53 34.19 68.38 
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ระดับราคา
นํ้ามันดีเซล

ระดับราคา
นํ้ามันเบนซิน

หมุนเร็ว ค่าออกเทน  91 คอนกรีตล้วน
(บาท/ลิตร) (บาท/ลิตร) ปนหินใหญ่ คสล. เบา คสล. กลาง คสล. หนัก 

5.6 งานคอนกรีตและหินต่างๆ (งานดําเนินการเอง)
อัตราราคาค่าน้ํามันเช้ือเพลิงต่อหน่วย

ราคาน้ํามันเช้ือเพลิง(บาท/ลบ.ม.)

คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีต
หยาบ

คอนกรีต
ดาด

หินเรียง
ยาแนว หินก่อ

31.00 - 31.99 34.00 - 34.99 238.90 322.94 322.94 322.94 127.94 422.90 31.99 63.97
35.00 - 35.99 240.53 325.15 325.15 325.15 128.74 423.96 32.19 64.37
36.00 - 36.99 242.16 327.36 327.36 327.36 129.54 425.02 32.39 64.77
37.00 - 37.99 243.80 329.57 329.57 329.57 130.34 426.08 32.59 65.17
38.00 - 38.99 245.43 331.78 331.78 331.78 131.14 427.14 32.79 65.57
39.00 - 39.99 247.06 333.98 333.98 333.98 131.94 428.20 32.99 65.97
40.00 - 40.99 248.70 336.19 336.19 336.19 132.74 429.26 33.19 66.37
41.00 - 41.99 250.33 338.40 338.40 338.40 133.54 430.32 33.39 66.77
42.00 - 42.99 251.96 340.61 340.61 340.61 134.34 431.38 33.59 67.17
43.00 - 43.99 253.60 342.82 342.82 342.82 135.14 432.44 33.79 67.57
44.00 - 44.99 255.23 345.03 345.03 345.03 135.94 433.50 33.99 67.97
45.00 - 45.99 256.87 347.24 347.24 347.24 136.74 434.56 34.18 68.37
46.00 - 46.99 258.50 349.44 349.44 349.44 137.54 435.62 34.38 68.77
47.00 - 47.99 260.13 351.65 351.65 351.65 138.34 436.68 34.58 69.17
48.00 - 48.99 261.77 353.86 353.86 353.86 139.14 437.74 34.78 69.57
49.00 - 49.99 263.40 356.07 356.07 356.07 139.94 438.80 34.98 69.97

32.00 - 32.99 34.00 - 34.99 244.69 330.78 330.78 330.78 131.13 435.17 32.78 65.56
35.00 - 35.99 246.32 332.98 332.98 332.98 131.93 436.23 32.98 65.96
36.00 - 36.99 247.96 335.19 335.19 335.19 132.73 437.29 33.18 66.36
37.00 - 37.99 249.59 337.40 337.40 337.40 133.53 438.35 33.38 66.76
38.00 - 38.99 251.22 339.61 339.61 339.61 134.33 439.41 33.58 67.16
39.00 - 39.99 252.86 341.82 341.82 341.82 135.13 440.47 33.78 67.56
40.00 - 40.99 254.49 344.03 344.03 344.03 135.93 441.52 33.98 67.96
41.00 - 41.99 256.13 346.24 346.24 346.24 136.73 442.58 34.18 68.36
42.00 - 42.99 257.76 348.44 348.44 348.44 137.53 443.64 34.38 68.76
43.00 - 43.99 259.39 350.65 350.65 350.65 138.33 444.70 34.58 69.16
44.00 - 44.99 261.03 352.86 352.86 352.86 139.13 445.76 34.78 69.56
45.00 - 45.99 262.66 355.07 355.07 355.07 139.93 446.82 34.98 69.96
46.00 - 46.99 264.29 357.28 357.28 357.28 140.73 447.88 35.18 70.36
47.00 - 47.99 265.93 359.49 359.49 359.49 141.53 448.94 35.38 70.76
48.00 - 48.99 267.56 361.69 361.69 361.69 142.33 450.00 35.58 71.16
49.00 - 49.99 269.20 363.90 363.90 363.90 143.13 451.06 35.78 71.56

33.00 - 33.99 34.00 - 34.99 250.48 338.61 338.61 338.61 134.31 447.43 33.58 67.16
35.00 - 35.99 252.12 340.82 340.82 340.82 135.11 448.49 33.78 67.56
36.00 - 36.99 253.75 343.03 343.03 343.03 135.91 449.55 33.98 67.96
37.00 - 37.99 255.39 345.23 345.23 345.23 136.71 450.61 34.18 68.36
38.00 - 38.99 257.02 347.44 347.44 347.44 137.51 451.67 34.38 68.76
39.00 - 39.99 258.65 349.65 349.65 349.65 138.31 452.73 34.58 69.16
40.00 - 40.99 260.29 351.86 351.86 351.86 139.11 453.79 34.78 69.56
41.00 - 41.99 261.92 354.07 354.07 354.07 139.91 454.85 34.98 69.96
42.00 - 42.99 263.55 356.28 356.28 356.28 140.71 455.91 35.18 70.36
43.00 - 43.99 265.19 358.49 358.49 358.49 141.51 456.97 35.38 70.76
44.00 - 44.99 266.82 360.69 360.69 360.69 142.31 458.03 35.58 71.16
45.00 - 45.99 268.46 362.90 362.90 362.90 143.11 459.09 35.78 71.56
46.00 - 46.99 270.09 365.11 365.11 365.11 143.91 460.15 35.98 71.96
47.00 - 47.99 271.72 367.32 367.32 367.32 144.71 461.21 36.18 72.36
48.00 - 48.99 273.36 369.53 369.53 369.53 145.51 462.27 36.38 72.76
49.00 - 49.99 274.99 371.74 371.74 371.74 146.31 463.33 36.58 73.16 
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ระดับราคา
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หมุนเร็ว ค่าออกเทน  91 คอนกรีตล้วน
(บาท/ลิตร) (บาท/ลิตร) ปนหินใหญ่ คสล. เบา คสล. กลาง คสล. หนัก 

5.6 งานคอนกรีตและหินต่างๆ (งานดําเนินการเอง)
อัตราราคาค่าน้ํามันเช้ือเพลิงต่อหน่วย

ราคาน้ํามันเช้ือเพลิง(บาท/ลบ.ม.)

คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีต
หยาบ

คอนกรีต
ดาด

หินเรียง
ยาแนว หินก่อ

34.00 - 34.99 34.00 - 34.99 256.28 346.44 346.44 346.44 137.50 459.70 34.37 68.75
35.00 - 35.99 257.91 348.65 348.65 348.65 138.30 460.76 34.57 69.15
36.00 - 36.99 259.55 350.86 350.86 350.86 139.10 461.82 34.77 69.55
37.00 - 37.99 261.18 353.07 353.07 353.07 139.90 462.88 34.97 69.95
38.00 - 38.99 262.81 355.28 355.28 355.28 140.70 463.94 35.17 70.35
39.00 - 39.99 264.45 357.49 357.49 357.49 141.50 464.99 35.37 70.75
40.00 - 40.99 266.08 359.69 359.69 359.69 142.30 466.05 35.57 71.15
41.00 - 41.99 267.72 361.90 361.90 361.90 143.10 467.11 35.77 71.55
42.00 - 42.99 269.35 364.11 364.11 364.11 143.90 468.17 35.97 71.95
43.00 - 43.99 270.98 366.32 366.32 366.32 144.70 469.23 36.17 72.35
44.00 - 44.99 272.62 368.53 368.53 368.53 145.50 470.29 36.37 72.75
45.00 - 45.99 274.25 370.74 370.74 370.74 146.30 471.35 36.57 73.15
46.00 - 46.99 275.88 372.94 372.94 372.94 147.10 472.41 36.77 73.55
47.00 - 47.99 277.52 375.15 375.15 375.15 147.90 473.47 36.97 73.95
48.00 - 48.99 279.15 377.36 377.36 377.36 148.70 474.53 37.17 74.35
49.00 - 49.99 280.78 379.57 379.57 379.57 149.50 475.59 37.37 74.75

35.00 - 35.99 34.00 - 34.99 262.07 354.28 354.28 354.28 140.68 471.96 35.17 70.34
35.00 - 35.99 263.71 356.48 356.48 356.48 141.48 473.02 35.37 70.74
36.00 - 36.99 265.34 358.69 358.69 358.69 142.28 474.08 35.57 71.14
37.00 - 37.99 266.98 360.90 360.90 360.90 143.08 475.14 35.77 71.54
38.00 - 38.99 268.61 363.11 363.11 363.11 143.88 476.20 35.97 71.94
39.00 - 39.99 270.24 365.32 365.32 365.32 144.68 477.26 36.17 72.34
40.00 - 40.99 271.88 367.53 367.53 367.53 145.48 478.32 36.37 72.74
41.00 - 41.99 273.51 369.74 369.74 369.74 146.28 479.38 36.57 73.14
42.00 - 42.99 275.14 371.94 371.94 371.94 147.08 480.44 36.77 73.54
43.00 - 43.99 276.78 374.15 374.15 374.15 147.88 481.50 36.97 73.94
44.00 - 44.99 278.41 376.36 376.36 376.36 148.68 482.56 37.17 74.34
45.00 - 45.99 280.04 378.57 378.57 378.57 149.48 483.62 37.37 74.74
46.00 - 46.99 281.68 380.78 380.78 380.78 150.28 484.68 37.57 75.14
47.00 - 47.99 283.31 382.99 382.99 382.99 151.08 485.74 37.77 75.54
48.00 - 48.99 284.95 385.19 385.19 385.19 151.88 486.80 37.97 75.94
49.00 - 49.99 286.58 387.40 387.40 387.40 152.68 487.86 38.17 76.34

36.00 - 36.99 34.00 - 34.99 267.87 362.11 362.11 362.11 143.87 484.23 35.97 71.93
35.00 - 35.99 269.50 364.32 364.32 364.32 144.67 485.29 36.17 72.33
36.00 - 36.99 271.14 366.53 366.53 366.53 145.47 486.35 36.37 72.73
37.00 - 37.99 272.77 368.74 368.74 368.74 146.27 487.41 36.57 73.13
38.00 - 38.99 274.40 370.94 370.94 370.94 147.07 488.47 36.77 73.53
39.00 - 39.99 276.04 373.15 373.15 373.15 147.87 489.52 36.97 73.93
40.00 - 40.99 277.67 375.36 375.36 375.36 148.67 490.58 37.17 74.33
41.00 - 41.99 279.30 377.57 377.57 377.57 149.47 491.64 37.37 74.73
42.00 - 42.99 280.94 379.78 379.78 379.78 150.27 492.70 37.57 75.13
43.00 - 43.99 282.57 381.99 381.99 381.99 151.07 493.76 37.77 75.53
44.00 - 44.99 284.21 384.19 384.19 384.19 151.87 494.82 37.97 75.93
45.00 - 45.99 285.84 386.40 386.40 386.40 152.67 495.88 38.17 76.33
46.00 - 46.99 287.47 388.61 388.61 388.61 153.47 496.94 38.37 76.73
47.00 - 47.99 289.11 390.82 390.82 390.82 154.27 498.00 38.57 77.13
48.00 - 48.99 290.74 393.03 393.03 393.03 155.07 499.06 38.77 77.53
49.00 - 49.99 292.37 395.24 395.24 395.24 155.87 500.12 38.97 77.93 
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ระดับราคา
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หมุนเร็ว ค่าออกเทน  91 คอนกรีตล้วน
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5.6 งานคอนกรีตและหินต่างๆ (งานดําเนินการเอง)
อัตราราคาค่าน้ํามันเช้ือเพลิงต่อหน่วย

ราคาน้ํามันเช้ือเพลิง(บาท/ลบ.ม.)

คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีต
หยาบ

คอนกรีต
ดาด

หินเรียง
ยาแนว หินก่อ

37.00 - 37.99 34.00 - 34.99 273.66 369.94 369.94 369.94 147.06 496.49 36.76 73.53
35.00 - 35.99 275.30 372.15 372.15 372.15 147.85 497.55 36.96 73.93
36.00 - 36.99 276.93 374.36 374.36 374.36 148.65 498.61 37.16 74.33
37.00 - 37.99 278.56 376.57 376.57 376.57 149.45 499.67 37.36 74.73
38.00 - 38.99 280.20 378.78 378.78 378.78 150.25 500.73 37.56 75.13
39.00 - 39.99 281.83 380.99 380.99 380.99 151.05 501.79 37.76 75.53
40.00 - 40.99 283.47 383.19 383.19 383.19 151.85 502.85 37.96 75.93
41.00 - 41.99 285.10 385.40 385.40 385.40 152.65 503.91 38.16 76.33
42.00 - 42.99 286.73 387.61 387.61 387.61 153.45 504.97 38.36 76.73
43.00 - 43.99 288.37 389.82 389.82 389.82 154.25 506.03 38.56 77.13
44.00 - 44.99 290.00 392.03 392.03 392.03 155.05 507.09 38.76 77.53
45.00 - 45.99 291.63 394.24 394.24 394.24 155.85 508.15 38.96 77.93
46.00 - 46.99 293.27 396.44 396.44 396.44 156.65 509.21 39.16 78.33
47.00 - 47.99 294.90 398.65 398.65 398.65 157.45 510.27 39.36 78.73
48.00 - 48.99 296.54 400.86 400.86 400.86 158.25 511.33 39.56 79.13
49.00 - 49.99 298.17 403.07 403.07 403.07 159.05 512.39 39.76 79.53

38.00 - 38.99 34.00 - 34.99 279.46 377.78 377.78 377.78 150.24 508.76 37.56 75.12
35.00 - 35.99 281.09 379.99 379.99 379.99 151.04 509.82 37.76 75.52
36.00 - 36.99 282.73 382.19 382.19 382.19 151.84 510.88 37.96 75.92
37.00 - 37.99 284.36 384.40 384.40 384.40 152.64 511.94 38.16 76.32
38.00 - 38.99 285.99 386.61 386.61 386.61 153.44 512.99 38.36 76.72
39.00 - 39.99 287.63 388.82 388.82 388.82 154.24 514.05 38.56 77.12
40.00 - 40.99 289.26 391.03 391.03 391.03 155.04 515.11 38.76 77.52
41.00 - 41.99 290.89 393.24 393.24 393.24 155.84 516.17 38.96 77.92
42.00 - 42.99 292.53 395.44 395.44 395.44 156.64 517.23 39.16 78.32
43.00 - 43.99 294.16 397.65 397.65 397.65 157.44 518.29 39.36 78.72
44.00 - 44.99 295.80 399.86 399.86 399.86 158.24 519.35 39.56 79.12
45.00 - 45.99 297.43 402.07 402.07 402.07 159.04 520.41 39.76 79.52
46.00 - 46.99 299.06 404.28 404.28 404.28 159.84 521.47 39.96 79.92
47.00 - 47.99 300.70 406.49 406.49 406.49 160.64 522.53 40.16 80.32
48.00 - 48.99 302.33 408.69 408.69 408.69 161.44 523.59 40.36 80.72
49.00 - 49.99 303.96 410.90 410.90 410.90 162.24 524.65 40.56 81.12

39.00 - 39.99 34.00 - 34.99 285.25 385.61 385.61 385.61 153.43 521.02 38.36 76.71
35.00 - 35.99 286.89 387.82 387.82 387.82 154.23 522.08 38.56 77.11
36.00 - 36.99 288.52 390.03 390.03 390.03 155.03 523.14 38.76 77.51
37.00 - 37.99 290.15 392.24 392.24 392.24 155.83 524.20 38.96 77.91
38.00 - 38.99 291.79 394.44 394.44 394.44 156.63 525.26 39.16 78.31
39.00 - 39.99 293.42 396.65 396.65 396.65 157.43 526.32 39.36 78.71
40.00 - 40.99 295.06 398.86 398.86 398.86 158.23 527.38 39.56 79.11
41.00 - 41.99 296.69 401.07 401.07 401.07 159.03 528.44 39.76 79.51
42.00 - 42.99 298.32 403.28 403.28 403.28 159.83 529.50 39.96 79.91
43.00 - 43.99 299.96 405.49 405.49 405.49 160.63 530.56 40.16 80.31
44.00 - 44.99 301.59 407.69 407.69 407.69 161.42 531.62 40.36 80.71
45.00 - 45.99 303.22 409.90 409.90 409.90 162.22 532.68 40.56 81.11
46.00 - 46.99 304.86 412.11 412.11 412.11 163.02 533.74 40.76 81.51
47.00 - 47.99 306.49 414.32 414.32 414.32 163.82 534.80 40.96 81.91
48.00 - 48.99 308.12 416.53 416.53 416.53 164.62 535.86 41.16 82.31
49.00 - 49.99 309.79 418.74 418.74 418.74 165.42 536.92 41.36 82.71 

24



ระดับราคา
นํ้ามันดีเซล

ระดับราคา
นํ้ามันเบนซิน

หมุนเร็ว ค่าออกเทน  91 คอนกรีตล้วน
(บาท/ลิตร) (บาท/ลิตร) ปนหินใหญ่ คสล. เบา คสล. กลาง คสล. หนัก 

5.6 งานคอนกรีตและหินต่างๆ (งานดําเนินการเอง)
อัตราราคาค่าน้ํามันเช้ือเพลิงต่อหน่วย

ราคาน้ํามันเช้ือเพลิง(บาท/ลบ.ม.)

คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีต
หยาบ

คอนกรีต
ดาด

หินเรียง
ยาแนว หินก่อ

40.00 - 40.99 34.00 - 34.99 291.05 393.44 393.44 393.44 156.61 533.29 39.15 78.31
35.00 - 35.99 292.68 395.65 395.65 395.65 157.41 534.35 39.35 78.71
36.00 - 36.99 294.32 397.86 397.86 397.86 158.21 535.41 39.55 79.11
37.00 - 37.99 295.95 400.07 400.07 400.07 159.01 536.47 39.75 79.51
38.00 - 38.99 297.58 402.28 402.28 402.28 159.81 537.52 39.95 79.91
39.00 - 39.99 299.22 404.49 404.49 404.49 160.61 538.58 40.15 80.31
40.00 - 40.99 300.85 406.69 406.69 406.69 161.41 539.64 40.35 80.71
41.00 - 41.99 302.48 408.90 408.90 408.90 162.21 540.70 40.55 81.11
42.00 - 42.99 304.12 411.11 411.11 411.11 163.01 541.76 40.75 81.51
43.00 - 43.99 305.75 413.32 413.32 413.32 163.81 542.82 40.95 81.91
44.00 - 44.99 307.38 415.53 415.53 415.53 164.61 543.88 41.15 82.31
45.00 - 45.99 309.02 417.74 417.74 417.74 165.41 544.94 41.35 82.71
46.00 - 46.99 310.65 419.94 419.94 419.94 166.21 546.00 41.55 83.11
47.00 - 47.99 312.29 422.15 422.15 422.15 167.01 547.06 41.75 83.51
4900 - 49.99 313.92 424.36 424.36 424.36 167.81 548.12 41.95 83.90
49.00 - 49.99 315.55 426.57 426.57 426.57 168.61 549.18 42.15 84.30
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6. งานบํารุงรักษา



อัตราราคางานต่อหน่วย
(งานดําเนินการเอง)

ลําดับ ประเภทงาน หน่วย 25.00 - 26.00 - 27.00 - 28.00 - 29.00 - 30.00 - 31.00 - 32.00 - 33.00 - 34.00 - 35.00 - 36.00 - 37.00 - 38.00 - 39.00 - 40.00 - หมายเหตุ
ที่ 25.99 26.99 27.99 28.99 29.99 30.99 31.99 32.99 33.99 34.99 35.99 36.99 37.99 38.99 39.99 40.99
6 งานบํารุงรักษา

6.1 งานปลูกหญ้า บาท/ต.ร.ม. 30.74 30.80 30.86 30.92 30.98 31.04 31.11 31.17 31.23 31.29 31.35 31.41 31.47 31.53 31.59 31.65 -โครงสร้างงานมีองค์ประกอบ

ของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอย

และค่าวัสดุด้วย

6.2 งานบํารุงรักษาทางชลประทาน -โครงสร้างงานมีองค์ประกอบ

- งานทางลําเลียงใหญ่ บาท/กม. 124,400 124,900 125,400 125,890 126,390 126,890 127,390 127,890 128,380 128,880 129,380 129,880 130,380 130,870 131,370 131,870 ของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอย

- งานทางลําเลียงย่อย บาท/กม. 77,260 77,650 78,040 78,420 78,810 79,190 79,580 79,970 80,350 80,740 81,120 81,510 81,900 82,280 82,670 83,050 และค่าวัสดุด้วย

- งานทางต่ํากว่ามาตรฐาน บาท/กม. 42,110 42,370 42,620 42,880 43,130 43,390 43,650 43,900 44,160 44,410 44,670 44,920 45,180 45,440 45,690 45,950
- งานทางราดยาง บาท/กม. 82,600 82,920 83,240 83,560 83,880 84,200 84,530 84,850 85,170 85,490 85,810 86,130 86,460 86,780 87,100 87,420

6.3 งานบํารุงรักษาคลองชลประทาน -โครงสร้างงานมีองค์ประกอบ

- งานบํารุงรักษาคลองส่งน้ําสายใหญ่ บาท/กม. 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 ของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอย

- งานบํารุงรักษาคลองส่งน้ําสายซอย บาท/กม. 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 และค่าวัสดุด้วย

- งานบํารุงรักษาบริเวณหัวงาน บาท/ไร่ 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

6.4 งานกําจัดวัชพืชด้วยแรงคน บาท/ไร่ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 -โครงสร้างงานมีองค์ประกอบ

ของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอย

และค่าวัสดุด้วย

6.5 งานขุดลอกร่องน้ํา -โครงสร้างงานมีองค์ประกอบ

- งานขุดลอกร่องน้ําชายฝั่งทะเล บาท/ลบ.ม. 36.53 37.25 37.97 38.70 39.42 40.14 40.86 41.59 42.31 43.04 43.76 44.48 45.20 45.93 46.65 47.37 ของค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน

- งานขุดลอกร่องน้ําภายในประเทศ บาท/ลบ.ม. 26.09 26.45 26.81 27.17 27.53 27.89 28.25 28.60 28.96 29.32 29.68 30.04 30.40 30.76 31.12 31.48 ค่าใช้สอย และค่าวัสดุด้วย

ระดับราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)
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           7. งานสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ
               และงานรังวัดเพื่อการชลประทาน
           8. งานออกแบบคันคูน้ํา



อัตราราคางานต่อหน่วย
(งานดําเนินการเอง)

ลําดับ ประเภทงาน หน่วย 25.00 - 26.00 - 27.00 - 28.00 - 29.00 - 30.00 - 31.00 - 32.00 - 33.00 - 34.00 - 35.00 - 36.00 - 37.00 - 38.00 - 39.00 - 40.00 - หมายเหตุ
ที่ 25.99 26.99 27.99 28.99 29.99 30.99 31.99 32.99 33.99 34.99 35.99 36.99 37.99 38.99 39.99 40.99
7 งานสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศและงานรังวัดเพื่อการชลประทาน -โครงสร้างงานมีองค์ประกอบ

7.1 งานสํารวจโยงค่าพิกัดและระดับภูมิประเทศ ของค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน

(1) งานโยงค่าพิกัด โดยวิธีวงรอบชั้นที่ 2 ค่าใช้สอย และค่าวัสดุด้วย
- ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือไร่ นาปนป่า บาท/กม. 1,990 2,000 2,000 2,010 2,010 2,020 2,030 2,030 2,040 2,050 2,050 2,060 2,060 2,070 2,070 2,080
- ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน บาท/กม. 2,420 2,420 2,430 2,440 2,450 2,450 2,460 2,470 2,480 2,480 2,490 2,500 2,500 2,510 2,520 2,530
- ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขตชุมชนหน่าแน่น บาท/กม. 2,990 2,990 3,000 3,010 3,020 3,030 3,040 3,050 3,060 3,070 3,080 3,090 3,090 3,100 3,110 3,120

(2) งานโยงค่าพิกัด โดยวิธีวงรอบชั้นที่ 3
- ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือไร่ นาปนป่า บาท/กม. 1,950 1,960 1,960 1,970 1,980 1,980 1,990 1,990 2,000 2,010 2,010 2,020 2,020 2,030 2,030 2,040
- ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน บาท/กม. 2,310 2,310 2,320 2,330 2,330 2,340 2,350 2,360 2,360 2,370 2,380 2,380 2,390 2,400 2,400 2,410
- ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขตชุมชนหน่าแน่น บาท/กม. 2,820 2,830 2,840 2,840 2,850 2,860 2,870 2,880 2,890 2,900 2,910 2,910 2,920 2,930 2,940 2,950

(3) งานโยงค่าระดับ โดยวิธีการระดับชั้นที่ 2
- ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือไร่ นาปนป่า บาท/กม. 1,890 1,890 1,900 1,900 1,910 1,910 1,920 1,920 1,930 1,930 1,940 1,940 1,950 1,950 1,960 1,960
- ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน บาท/กม. 2,570 2,580 2,590 2,590 2,600 2,610 2,610 2,620 2,630 2,630 2,640 2,650 2,650 2,660 2,670 2,680
- ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขตชุมชนหน่าแน่น บาท/กม. 3,770 3,780 3,790 3,800 3,810 3,820 3,830 3,840 3,850 3,860 3,870 3,880 3,890 3,900 3,920 3,930

(4) งานโยงค่าระดับ โดยวิธีการระดับชั้นที่ 3
- ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือไร่ นาปนป่า บาท/กม. 1,530 1,540 1,540 1,550 1,550 1,560 1,560 1,560 1,570 1,580 1,580 1,580 1,590 1,590 1,600 1,600
- ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน บาท/กม. 1,860 1,870 1,870 1,880 1,880 1,890 1,890 1,900 1,910 1,910 1,920 1,920 1,930 1,930 1,940 1,940
- ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขตชุมชนหน่าแน่น บาท/กม. 2,900 2,910 2,910 2,920 2,930 2,940 2,950 2,960 2,970 2,980 2,980 2,990 3,000 3,010 3,020 3,030

(5) งานรังวัดพิกัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม บาท/สถานี 5,000 5,020 5,030 5,050 5,060 5,080 5,090 5,110 5,130 5,140 5,160 5,170 5,190 5,210 5,220 5,240
เพื่อหาค่าพิกัดและอาซิมุทหลักฐาน

(6) งานรังวัดอาซิมุทดาราศาสตร์ บาท/สถานี 10,990 11,030 11,070 11,110 11,160 11,210 11,260 11,300 11,340 11,390 11,430 11,470 11,510 11,560 11,600 11,640
7.2 งานสํารวจทําแผนที่ทางพื้นดิน -โครงสร้างงานมีองค์ประกอบ

(1) งานสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:10,000 ของค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน

เส้นชั้นความสูงชั้นละ 1 เมตร ค่าใช้สอย และค่าวัสดุด้วย
- ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือไร่ นาปนป่า บาท/ไร่ 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
- ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน บาท/ไร่ 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
- ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขตชุมชนหน่าแน่น บาท/ไร่ 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43

(2) งานสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:4,000
เส้นชั้นความสูง ชั้นละ 0.25 - 1 เมตร โดยวิธีเส้นซอย
- ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือไร่ นาปนป่า บาท/ไร่ 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
- ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน บาท/ไร่ 68 68 68 68 68 69 69 69 69 69 69 69 69 69 70 70
- ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขตชุมชนหน่าแน่น บาท/ไร่ 99 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100 100 101 101 101 101

ระดับราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)
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อัตราราคางานต่อหน่วย
(งานดําเนินการเอง)

ลําดับ ประเภทงาน หน่วย 25.00 - 26.00 - 27.00 - 28.00 - 29.00 - 30.00 - 31.00 - 32.00 - 33.00 - 34.00 - 35.00 - 36.00 - 37.00 - 38.00 - 39.00 - 40.00 - หมายเหตุ
ที่ 25.99 26.99 27.99 28.99 29.99 30.99 31.99 32.99 33.99 34.99 35.99 36.99 37.99 38.99 39.99 40.99

ระดับราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)

(3) งานสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:4,000 
เส้นชั้นความสูงชั้นละ 0.25 เมตร โดยวิธีใช้แผนที่ภาพถ่าย 
1:4,000  ประกอบการสํารวจจุดระดับภูมิประเทศ 
(Spot Height Survey)
(3.1)งานสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ เพื่อใช้ในการ

ออกแบบชลประทาน และการออกแบบโครงการ
- ภูมิประเทศเป็นทุ่งนา ถนน บาท/ไร่ 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36
- ภูมิประเทศเป็นไร่นา หรือนาปนป่า บาท/ไร่ 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43
- ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน บาท/ไร่ 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 50 50 50 50 50

(4) งานสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:2,000
เส้นชั้นความสูงชั้นละ 0.25-1 เมตร
- ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือไร่ นาปนป่า บาท/ไร่ 96 96 97 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 99
- ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน บาท/ไร่ 132 132 132 132 132 133 133 133 133 133 134 134 134 134 134 135
- ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขตชุมชนหน่าแน่น บาท/ไร่ 197 198 198 198 199 199 199 200 200 200 200 201 201 201 202 202

(5) งานสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ  มาตราส่วน 1:1,000
เส้นชั้นความสูงชั้นละ 0.25 เมตร
- ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือไร่ นาปนป่า บาท/ไร่ 188 188 189 189 189 189 190 190 190 191 191 191 191 192 192 192
- ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน บาท/ไร่ 263 264 264 264 265 265 266 266 266 267 267 268 268 268 269 269
- ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขตชุมชนหน่าแน่น บาท/ไร่ 395 395 396 397 397 398 398 399 400 400 401 402 402 403 403 404

(6) งานสํารวจทําแผนที่ผังบริเวณอาคารชลประทาน
มาตราส่วน 1:500 ขนาด 200*200 เมตร
- ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือไร่ นาปนป่า บาท/แห่ง 10,450 10,480 10,500 10,520 10,540 10,560 10,580 10,600 10,620 10,640 10,660 10,680 10,700 10,730 10,750 10,770
- ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน บาท/แห่ง 14,250 14,290 14,320 14,350 14,370 14,400 14,430 14,450 14,480 14,510 14,540 14,560 14,590 14,630 14,650 14,680
- ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขตชุมชนหน่าแน่น บาท/แห่ง 22,400 22,460 22,500 22,540 22,590 22,630 22,670 22,710 22,760 22,800 22,840 22,890 22,930 22,990 22,030 23,070

(7) งานสํารวจแนวคลองส่งน้ํา คลองระบายน้ํา
(ซึ่งไม่ใช้คลองธรรมชาติเป็นคลองระบายน้ํา) 
แนวถนน และแนวคันกั้นน้ํา เพื่อใช้ในการออกแบบ
- ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือไร่ นาปนป่า บาท/กม. 12,550 12,570 12,580 12,590 12,610 12,620 12,630 12,650 12,660 12,670 12,680 12,700 12,710 12,720 12,730 12,750
- ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน บาท/กม. 16,740 16,760 16,770 16,790 16,810 16,830 16,840 16,860 16,880 16,890 16,910 16,930 16,940 16,960 16,980 16,990
- ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขตชุมชนหน่าแน่น บาท/กม. 21,520 21,540 21,560 21,590 21,610 21,640 21,660 21,680 21,700 21,720 21,740 21,760 21,790 21,810 21,830 21,850

(8) งานสํารวจลําน้ําหรือสํารวจคลองระบายน้ํา
ที่ใช้ลําน้ําธรรมชาติเป็นคลองระบายน้ํา
- ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือไร่ นาปนป่า บาท/กม. 15,070 15,080 15,100 15,110 15,130 15,150 15,160 15,180 15,190 15,210 15,220 15,240 15,250 15,270 15,280 15,300
- ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน บาท/กม. 20,090 20,110 20,130 20,150 20,170 20,190 20,210 20,230 20,250 20,270 20,290 20,310 20,330 20,350 20,370 20,390
- ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขตชุมชนหน่าแน่น บาท/กม. 25,110 25,130 25,160 25,180 25,220 25,240 25,270 25,290 25,320 25,340 25,370 25,390 25,420 25,440 25,470 25,490
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อัตราราคางานต่อหน่วย
(งานดําเนินการเอง)

ลําดับ ประเภทงาน หน่วย 25.00 - 26.00 - 27.00 - 28.00 - 29.00 - 30.00 - 31.00 - 32.00 - 33.00 - 34.00 - 35.00 - 36.00 - 37.00 - 38.00 - 39.00 - 40.00 - หมายเหตุ
ที่ 25.99 26.99 27.99 28.99 29.99 30.99 31.99 32.99 33.99 34.99 35.99 36.99 37.99 38.99 39.99 40.99

ระดับราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)

7.3. งานสํารวจกันเขตและแปลงกรรมสิทธิ์ -โครงสร้างงานมีองค์ประกอบ
(1) งานสํารวจปักหลักเขตชลประทาน ของค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน

- ภูมิประเทศเป็นทุ่งนา ถนน บาท/กม. 13,830 13,860 13,880 13,900 13,930 13,950 13,970 13,990 14,010 14,040 14,060 14,090 14,110 14,130 14,150 14,170 ค่าใช้สอย และค่าวัสดุด้วย
- ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน บาท/กม. 14,940 14,960 14,990 15,010 15,040 15,060 15,090 15,110 15,140 15,160 15,190 15,210 15,240 15,260 15,280 15,310
- ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขตชุมชนหน่าแน่น บาท/กม. 18,680 18,710 18,740 18,770 18,880 18,830 18,860 18,890 18,920 18,950 18,990 19,020 19,050 19,080 19,110 19,140

(2) งานซ่อมเขตชลประทาน
- งานซ่อมเขตคลอง เขตทาง เขตคันกั้นน้ําและเขตหัวงาน บาท/กม. 14,870 14,900 14,920 14,950 14,970 15,000 15,030 15,050 15,080 15,100 15,130 15,150 15,180 15,200 15,230 15,250
- งานซ่อมเขตอ่างเก็บน้ํา บาท/กม. 16,220 16,250 16,280 16,300 16,330 16,360 16,390 16,420 16,450 16,470 16,500 16,530 16,560 16,590 16,610 16,640

(3) งานสํารวจแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินจากแผนที่ภาพถ่าย บาท/ไร่ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
สํารวจเขตครอบครองตามการนําชี้เขตของเจ้าของที่ดิน

7.4 งานสํารวจทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ -โครงสร้างงานมีองค์ประกอบ
(1) ค่าพิมพ์ภาพถ่าย ขนาด 9"*9" ของค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน

ดําเนินการโดยกรมแผนที่ทหาร  ค่าใช้สอย และค่าวัสดุด้วย
- งานภาพถ่ายมาตราส่วน 1:6,000 บาท/ตร.กม. 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350
- งานภาพถ่ายมาตราส่วน 1:10,000 บาท/ตร.กม. 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
- งานภาพถ่ายมาตราส่วน 1:15,000 บาท/ตร.กม. 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310

(2) งานสํารวจทําแผนที่ลายเส้น (Line Map) มาตราส่วน
 1:4,000-1:10,000 เส้นชั้นความสูง 0.25-2.00 เมตร
(2.1)งานสํารวจจุดบังคับภาพถ่าย

งานภาพถ่ายมาตราส่วน 1:6,000
- ภูมิประเทศเป็นพื้นราบ บาท/ตร.กม. 3,810 3,820 3,820 3,830 3,840 3,850 3,860 3,870 3,880 3,890 3,890 3,900 3,910 3,920 3,930 3,940
- ภูมิประเทศเป็นเนิน บาท/ตร.กม. 4,230 4,240 4,250 4,260 4,270 4,280 4,290 4,300 4,310 4,320 4,330 4,340 4,350 4,360 4,370 4,380
งานภาพถ่ายมาตราส่วน 1:10,000
- ภูมิประเทศเป็นพื้นราบ บาท/ตร.กม. 3,030 3,040 3,040 3,050 3,060 3,060 3,070 3,080 3,080 3,090 3,100 3,110 3,110 3,120 3,130 3,130
- ภูมิประเทศเป็นเนิน บาท/ตร.กม. 3,330 3,340 3,350 3,350 3,360 3,370 3,380 3,390 3,390 3,400 3,410 3,420 3,420 3,430 3,440 3,450
งานภาพถ่ายมาตราส่วน 1:15,000
- ภูมิประเทศเป็นพื้นราบ บาท/ตร.กม. 2,050 2,050 2,060 2,060 2,070 2,070 2,080 2,080 2,090 2,090 2,100 2,100 2,110 2,110 2,120 2,120
- ภูมิประเทศเป็นเนิน บาท/ตร.กม. 2,220 2,230 2,230 2,240 2,240 2,250 2,250 2,260 2,260 2,270 2,270 2,280 2,280 2,290 2,290 2,300

(3) งานสํารวจทําแผนที่ภาพถ่ายดัดแก้ (Rectified Photo)
มาตราส่วน 1:4,000 ไม่มีเส้นชั้นความสูง
(3.1)งานสํารวจจุดบังคับภาพถ่าย

- งานภาพถ่ายมาตราส่วน 1:10,000 บาท/ตร.กม. 1,590 1,600 1,600 1,600 1,610 1,610 1,620 1,620 1,620 1,630 1,630 1,640 1,640 1,650 1,650 1,650
- งานภาพถ่ายมาตราส่วน 1:15,000 บาท/ตร.กม. 1,360 1,360 1,360 1,370 1,370 1,370 1,380 1,380 1,390 1,390 1,390 1,400 1,400 1,400 1,410 1,410

8 งานออกแบบคันคูน้ํา -โครงสร้างงานมีองค์ประกอบ
8.1 ค่าออกแบบคันคูน้ํา บาท/ไร่ 30.10 30.20 30.20 30.20 30.20 30.30 30.30 30.30 30.30 30.40 30.40 30.40 30.40 30.50 30.50 30.50 ของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอย
8.2 งานสํารวจตรวจแนวเพื่อออกแบบคันคูน้ํา บาท/ไร่ 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 และค่าวัสดุด้วย
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        9.   งานรังวัดเพื่อการชลประทาน
              และออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
        10. งานสํารวจรังวัด  กรมส่งเสริมสหกรณ์



อัตราราคางานต่อหน่วย
(งานดําเนินการเอง)

ลําดับ ประเภทงาน หน่วย 25.00 - 26.00 - 27.00 - 28.00 - 29.00 - 30.00 - 31.00 - 32.00 - 33.00 - 34.00 - 35.00 - 36.00 - 37.00 - 38.00 - 39.00 - 40.00 - หมายเหตุ
ที่ 25.99 26.99 27.99 28.99 29.99 30.99 31.99 32.99 33.99 34.99 35.99 36.99 37.99 38.99 39.99 40.99

ระดับราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)

9 งานรังวัดเพื่อการชลประทานและออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง -โครงสร้างงานมีองค์ประกอบ
9.1 งานรังวัดแบ่งแยกหรือสอบเขตที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน ของค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน

- งานคลอง ถนนชลประทาน ซึ่งแปลงที่ดินติดต่อกัน จํานวน 265 แปลง บาท/แปลง 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 ค่าใช้สอย และค่าวัสดุด้วย
-  งานคลอง ถนนชลประทาน ซึ่งเป็นงานเก็บตก บาท/แปลง 1,480 1,480 1,480 1,480 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,500 1,500 1,500 1,500 1,510 1,510 1,510

9.2 งานรังวัดแบ่งแปลงที่ดิน เพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน 
หรือตรวจสอบสิทธิ์ในที่ดินราษฎร เพื่อโอนให้
กรมชลประทาน  สําหรับพื้นที่กว้างขวาง เช่นอ่างเก็บน้ํา
- งานรังวัดตามแผนงาน ซึ่งแปลงที่ดินติดต่อกัน จํานวน 150 แปลง บาท/แปลง 1,480 1,480 1,480 1,480 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,500 1,500 1,500 1,500 1,510 1,510 1,510
- งานรังวัด ซึ่งเป็นงานเก็บตก จํานวน 100 แปลง บาท/แปลง 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090

9.3 งานรังวัดจัดทําแผนที่
- งานรังวัดจัดทําแผนที่ เพื่อจ่ายค่าที่ดินต่างราคา บาท/แปลง 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
   ซึ่งแปลงที่ดินติดต่อกันจํานวน 600 แปลง
- งานรังวัดจัดทําแผนที่อื่นๆ เพื่อจ่ายค่าทรัพย์สิน บาท/แปลง 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
    ซึ่งแปลงที่ดินติดต่อกันจํานวน 500 แปลง

9.4 งานรังวัดวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ 
- งานรังวัดวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่โยงยึดหลักเขตที่ดิน บาท/กม. 3,710 3,720 3,730 3,730 3,740 3,750 3,750 3,760 3,760 3,770 3,780 3,780 3,790 3,790 3,800 3,810
   เพื่อการชลประทาน จํานวน 60 กิโลเมตร
-  งานรังวัดวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ บาท/กม. 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940
   เพื่อเชื่อมเส้น โครงงานเดิม จํานวน 90 กิโลเมตร

9.5 งานรังวัดปักหลักเขตและสอบสวนสิทธิ์ เพื่อออกหนังสือสําคัญ บาท/กม. 3,770 3,770 3,780 3,790 3,790 3,800 3,800 3,810 3,820 3,820 3,830 3,840 3,840 3,850 3,850 3,860
สําหรับที่หลวงเพียงอย่างเดียว จํานวน 60 กิโลเมตร

9.6 งานรังวัดทั้งแปลง กรณีสอบเขตโฉนด หรือตรวจสอบ น.ส. 3 บาท/แปลง 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050
ที่ถูกเขตชลประทาน เนื่องจากรูปแผนที่ เนื้อที่และแนวเขตที่ดิน
ผิดไปจากเดิม สําหรับงานคลอง ถนนชลประทานและอ่างเก็บน้ํา 
ซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม มาตรา 69 ทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
จํานวน 50 แปลง

10 งานสํารวจรังวัด  กรมส่งเสริมสหกรณ์ -โครงสร้างงานมีองค์ประกอบ
10.1 งานวงรอบ-ระดับทุก 50 เมตร บาท/ไร่ 56.21 56.30 56.40 56.49 56.58 26.67 56.76 56.85 56.94 57.03 57.13 57.22 57.31 57.40 57.49 57.58 ของค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน

10.2 งานวงรอบ-รายแปลง(ค่าพิกัดฉากระบบ UTM) บาท/ไร่ 57.77 57.80 57.83 57.86 57.89 57.92 57.95 57.98 58.01 58.04 58.07 58.10 58.13 58.16 58.19 58.22 ค่าใช้สอย และค่าวัสดุด้วย
10.3 งานวางแนวคลองถนน บาท/กม. 13,840 13,840 13,840 13,840 13,840 13,840 13,840 13,840 13,840 13,840 13,840 13,840 13,840 13,840 13,840 13,840
10.4 งานโยงราคาค่าพิกัด-ระดับ บาท/กม. 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630
10.5 งาน Site Plan ฐานสูบน้ํา สะพาน บาท/แห่ง 32,150 32,420 32,700 32,970 33,240 33,520 33,790 34,060 34,340 34,610 34,880 35,160 35,430 35,710 35,980 36,250
10.6 งาน Site Plan ทํานบ ฝาย บาท/แห่ง 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840
10.7 งานวงรอบ-กันเขต บาท/กม. 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450
10.8 งาน Site Plan อ่างเก็บน้ํา บาท/ไร่ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
10.9 งานวงรอบ-ระดับ วางแนวคลอง เพื่อออกแบบ บาท/ไร่ 187.36 187.36 187.36 187.36 187.36 187.36 187.36 187.36 187.36 187.36 187.36 187.36 187.36 187.36 187.36 187.36
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      11. งานสํารวจรังวัด
            สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
      12. งานวางแผนการใช้ที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน



อัตราราคางานต่อหน่วย
(งานดําเนินการเอง)

ลําดับ ประเภทงาน หน่วย 25.00 - 26.00 - 27.00 - 28.00 - 29.00 - 30.00 - 31.00 - 32.00 - 33.00 - 34.00 - 35.00 - 36.00 - 37.00 - 38.00 - 39.00 - 40.00 - หมายเหตุ

ที่ 25.99 26.99 27.99 28.99 29.99 30.99 31.99 32.99 33.99 34.99 35.99 36.99 37.99 38.99 39.99 40.99

11 งานสํารวจรังวัด สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม -โครงสร้างงานมีองค์ประกอบ

11.1 งานสํารวจรังวัดการถือครองที่ดิน บาท/ไร่ 74.17 74.39 74.60 74.81 75.03 75.24 75.46 75.67 75.88 76.10 76.31 76.52 76.74 76.95 77.16 77.38 ของค่าจ้างชั่วคราว  ค่าตอบแทน

11.2 งานสอบสวนสิทธิครอบครองและเจรจากระจายสิทธิที่ดิน บาท/ราย 312.67 313.45 314.23 315.01 315.79 316.57 317.35 318.13 318.90 319.68 320.46 321.24 322.02 322.80 323.58 324.36 ค่าใช้สอย  และค่าวัสดุด้วย

11.3 งานสํารวจหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GPS บาท/ไร่ 1.13 1.13 1.14 1.15 1.15 1.16 1.16 1.17 1.18 1.18 1.19 1.20 1.20 1.21 1.21 1.22

11.4 งานสํารวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต บาท/ไร่ 14.47 14.52 14.57 14.62 14.67 14.72 14.77 14.81 14.86 14.91 14.96 15.01 15.06 15.11 15.16 15.20

11.5 งานสํารวจจุดบังคับภาพถ่ายทางอากาศ บาท/ไร่ 18.94 19.01 19.07 19.14 19.20 19.27 19.33 19.40 19.46 19.53 19.60 19.66 19.73 19.79 19.86 19.92

11.6 งานสํารวจรังวัดเฉพาะราย บาท/ไร่ 76.75 76.80 76.85 76.89 78.05 78.10 78.15 78.20 78.25 79.41 79.46 79.50 79.55 79.60 80.76 80.81

11.7 งานปรับปรุงระวางแผนที่ บาท/ไร่ 11.31 11.35 11.39 11.43 11.47 11.52 11.56 11.60 11.64 11.68 11.72 11.76 11.80 11.84 11.88 11.92

11.8 งานสํารวจรังวัดแปลงที่ดินอยู่อาศัยในเขตชุมชน บาท/แปลง 419.41 420.11 420.80 421.50 422.20 422.89 423.59 424.29 424.99 425.68 426.38 427.08 427.78 428.47 429.17 429.87

12 งานวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน -โครงสร้างงานมีองค์ประกอบ

12.1 งานสํารวจและวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําสาขา ของค่าจ้างชั่วคราว

 - กิจกรรมสํารวจและวิเคราะห์และการใช้ที่ดิน บาท/ลุ่มน้ํา 406,500 407,400 408,400 409,300 410,300 411,300 412,200 413,200 414,100 415,100 416,100 417,000 418,000 418,900 419,900 420,900 ค่าใช้สอย  และค่าวัสดุด้วย

บาท/ไร่ 0.327  0.328  0.329  0.329  0.330  0.331  0.332  0.332  0.333  0.334  0.335  0.335  0.336  0.337  0.338  0.339  

 - กิจกรรมสํารวจด้านเศรษฐกิจและสังคม บาท/ลุ่มน้ํา 474,500 476,400 478,300 480,300 482,200 484,100 486,000 487,900 489,900 491,800 493,700 495,600 497,500 499,500 501,400 503,300 

บาท/ตัวอย่าง 990  990  1000  1000  1000  1010  1010  1020  1020  1020  1030  1030  1,040 1,040 1,040 1,050 

 - กิจกรรมวิเคราะห์ด้านอุทกวิทยา บาท/ลุ่มน้ํา 43,100 43,400 43,600 43,900 44,200 44,400 44,700 45,000 45,300 45,500 45,800 46,100 46,300 46,600 46,900 47,100 

บาท/ไร่ 0.035  0.035  0.035  0.035  0.036  0.036  0.036  0.036  0.036  0.037  0.037  0.037  0.037  0.037  0.038  0.038  

 - กิจกรรมวางแผนการใช้ที่ดิน บาท/ลุ่มน้ํา 473,200 474,200 475,100 476,100 477,100 478,000 479,000 479,900 480,900 481,900 482,800 483,800 484,700 485,700 486,700 487,600 

บาท/ไร่ 0.381  0.381  0.382  0.383  0.384  0.385  0.385  0.386  0.387  0.388  0.388  0.389  0.390  0.391  0.392  0.392  

             

ระดับราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)
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     13. งานราชทัณฑ์  กรมราชทัณฑ์
     14. งานส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว
          เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา  ผู้พิการ และ
          ผู้ด้อยโอกาส  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ



อัตราราคางานต่อหน่วย
(งานดําเนินการเอง)

ลําดับ หน่วย ราคางานต่อหน่วย หมายเหตุ
ที่
13 งานราชทัณฑ์  กรมราชทัณฑ์ -โครงสร้างงานมีองค์ประกอบ

13.1 ค่าใช้จ่ายตามความจําเป็นขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขัง ของค่าวัสดุด้วย

- ผู้ต้องขังชาย บาท/คน/ปี 19,010.00

- ผู้ต้องขังหญิง บาท/คน/ปี 19,155.00

14 งานส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา -โครงสร้างงานมีองค์ประกอบ

ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ของค่าวัสดุด้วย

- ค่าใช้จ่ายจําเป็นพื้นฐานของผู้รับบริการสงเคราะห์

14.1 โครงการบ้านพักเด็กและครอบครัว
(1) เด็กในอุปการะ (อายุแรกเกิด-6 ปี) บาท/คน/ปี 23,095

(2) เยาวชนในอุปการะ (อายุ 7-18 ปี) บาท/คน/ปี 22,757

สตรีต้ังครรภ์นอกสมรส และครอบครัวผู้รับการสงเคราะห์

14.2 เด็กและเยาวชน
(1) เด็กอ่อน (แรกเกิด-6 ปี)

- แรกเกิด-3 ปี บาท/คน/ปี 27,475

- อายุ 4-6 ปี บาท/คน/ปี 23,995

(2) เด็กโต (7-18 ปี)

- ศึกษาภายในสถานสงเคราะห์ บาท/คน/ปี 24,475

- ศึกษาภายนอกสถานสงเคราะห์ บาท/คน/ปี 28,875

14.3 สตรี บาท/คน/ปี 23,022
14.4 คนชรา บาท/คน/ปี 23,456
14.5 คนพิการ

(1) เด็กอ่อนพิการ

- ไปโรงเรียน บาท/คน/ปี 32,110

- ไม่ไปโรงเรียน บาท/คน/ปี 27,970

(2) เด็กพิการ

- ไปโรงเรียน บาท/คน/ปี 28,615

- ไม่ไปโรงเรียน บาท/คน/ปี 23,465

(3) คนพิการ

- ไม่ป่วยเป็นอัมพาต ไม่ไปโรงเรียน บาท/คน/ปี 23,965

- ไม่ป่วยเป็นอัมพาต ไปโรงเรียน บาท/คน/ปี 29,115

- ป่วยเป็นอัมพาต ไม่ไปโรงเรียน บาท/คน/ปี 27,598

14.6 คนไร้ที่พึ่ง บาท/คน/ปี 23,136
             

ประเภทงาน
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