

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ

ประเภทงาน โครงการถมดินที่สาธารณะข้างสระน้ำหนองวัว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

แบบเลขที่..... รายละเอียดแบบแปลนของอบต.พานทองหนองกะขะ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมทำงานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
					Factor F
1	ประเภทงานทาง				-เงินล่วงหน้าจ่าย...0..%
2	ประเภทงานสะพานและ				-ดอกเบี้ยเงินกู้....6...%
	ท่อเหลี่ยม				-เงินประกันผลงานหัก..0..%
3	ประเภทงานอาคาร				
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	รวมค่าดำเนินการ,ภาษีและ กำไร 26.5%	966,000.00		966,000.00	
6	งานป้ายโครงการ			3,000.00	1 ป้าย
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			969,000.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			969,000.00	ปรับเพื่อความเหมาะสม
	ตัวอักษร (- แก้วแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)				

ปริมาณงาน.....7,200 ลบ.ม.....

เฉลี่ยราคา..... 134.58 บาท/ลบ.ม.....

ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ผู้ประมาณราคา

(นายอนุรักษ ทองศรีสุข)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานฯ

ตรวจสอบ

(นายอภิชาติ สุวรรณฉวย)

(นายสมเจก สามารถ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

ตรวจสอบ

(นายสมเจก สามารถ)

(นายอภิชาติ สุวรรณฉวย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

เห็นชอบ

(นายวิฑูรย์ เสงี่ยม)

(นายอนุรักษ ทองศรีสุข)

เห็นชอบ

(นายสุรเชษฐ สุขพาณิชย์)

อนุมัติ

(นายบุญยัง ไพวัลย์)

สถานที่ ม.5 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2559

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ
นายอุนรุکش ทองศรีสุข
นายช่างโยธาอาวุโส